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1.Opis techniczny.

1 . Informacje ogdlne

1.1 . Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej
z wykonaniem instalacji technologicznej oraz montazem separatora ttuszczu i skrobi dla
budynku internatu Liceum Ogoélnoksztatcacego przy ul. Torunskiej 72 we Wroclawiu,
dz. nr 35/6, AM-26, obrgb Kowale.

Projekt obejmuje:

branze sanitarng w zakresie:
o przebudowy zewngtrznej kanalizacji sanitarnej,
o montazu separatora ttuszczu i separatora skrobi,

o przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczenia
obieraka,

o montazu separatorow ttuszczu podzlewowych w aneksach kuchennych pomieszczen
internatu,

branze elektryczna w zakresie zasilania pompowni sanitarne;j.

1.2 . Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

zlecenie Inwestora,
obowiazujace normy i przepisy,
uzgodnienia z Inwestorem,

opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne na terenie internatu Liceum
Ogodlnoksztalcacego przy ul. Torunskiej 72 we Wroctawiu,

operat dendrologiczny z analizg kolizji planowanej inwestycji z istniejaca zielenig,
projekt ochrony drzew i krzewow na potrzeby projektowanej inwestycji,

protokot z kontroli instalacji sanitarnej przeprowadzonej przez MPWiK na terenie
Liceum Ogdlnoksztalcacego nr XIV we Wroctawiu z dnia 02.04.2021r.,

protokot z wideoinspekcji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej Nr-19/01/2023 na terenie
Liceum Ogdlnoksztalcacego nr XIV przy ulicy Torunskiej 72 we Wroctawiu

Notatka ze spotkania, ktére odbylo sie 28.12.2022r. w zwigzku z opracowywaniem
dokumentacji projektowe;j przebudowy kanalizacji sanitarnej z wykonaniem instalacji
kanalizacji technologicznej i montazem separatora tluszczu w budynku internatu L.O.
nr XIV przy ul. Torunskiej 72 we Wroctawiu,

Pismo ZiM nr [P.4000.2022.BR.2023.53.LO XIV (internat) z dnia 16.01.2023
w sprawie ilosci positkdéw jaka nalezy przyjaé¢ w dokumentacji projektowe;.
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1.3 . Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa.

Wszystkie roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows, ustaleniami
z Inwestorem, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene¢ elementow,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego
zrealizowania zadania.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w
celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami
z Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwiazane i obowigzujace,
w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca
ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.4 . Warianty.

Rysunki i dobory urzadzen wykonano w oparciu o katalogi firmy Biocent, Aquatechnika.
Wykonawca moze zastosowaé materialy inne o nie gorszych parametrach, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod warunkiem, ze
nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiazania techniczne i
materiatowe nie moga pociagaé¢ za soba zwickszenia kosztow inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigza si¢ z koniecznoSciag wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ formalna i finansowa za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowa oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

1.5 . Dokumentacja warsztatowa.

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wylacznie aktualna dokumentacja
wykonawcza - ,,Projekt Wykonawczy” - PW. Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty
przedstawione Zamawiajacemu i uznaje si¢ je za zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody
zaréwno Zamawiajacego jak i Projektanta.

Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w
wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub
ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie opracowaé ww.
opracowania np.: rysunki warsztatowe, systemy montazu zawiesi. Powyzsze opracowania
winny by¢é przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane;
kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji Inzynierowi Kontraktu. Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wplywu na harmonogram prowadzenia
robot.
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1.6 . Prowadzenie robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako laczna catos$é: opis, rysunki opracowania branzowe
powiazane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi biuro projektowe.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z caloscia dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powiazane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub
po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wplywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowiazuja
wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

1.7 . Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich.

W procesie budowlanym nalezy zapewnié¢ zabezpieczenie uzasadnionych interesoéw o0sob
trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia instalacji i urzadzen oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

2 . Warunki gruntowe.

Na terenie inwestycji wykonano badania geotechniczne. Wykonano 1 odwiert badawczy
o glebokosci 5,00 m p.p.t. Powierzchni¢ terenu pokrywa gleba i nasyp glebowy. Od
powierzchni stwierdzono miazszg warstwe nasypoéw powstatych najprawdopodobniej przy
budowie istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Glgbsze podtoze badanego terenu
buduja generalnie piaski Srednie, ktore do glgbokosci rozpoznania nie zostaly przewiercone.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych wigze si¢ z zabezpieczeniem przed
zalaniem ich wodami pochodzacymi z opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopow, by
wody te dodatkowo nie pogorszyly parametrow wytrzymalosciowych gruntéw wystepujacych w
dnie tych wykopow.

W okresie prowadzonych badan (listopad 2022 r.) wode gruntowa nawiercono na glebokosci
okoto 3,80 m.p.p.t. Jest to pierwszy przypowierzchniowy poziom woéd gruntowych, ktérego
stan jest uzalezniony od warunkow atmosferycznych. W zwigzku z tym w okresach suchych
poziom wody gruntowej moze opas¢, natomiast w okresach o wzmozonych opadach deszczu
poziom wody moze ulec podniesieniu, szczegdlnie po intensywnych opadach lub roztopach
wiosennych. Wahania poziomu wdd gruntowych moga dochodzi¢ nawet do 1,00 m.

3 . Ochrona istniejacego drzewostanu.

Zgodnie z opracowaniem dendrologicznym przygotowanym na potrzeby planowanej inwestycji,
projektowane kanaly kanalizacji prowadzone bedg w Strefie Ochrony Drzew (SOD), co stwarza
ryzyko uszkodzenia bryly korzeniowej, pni, korony. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww.
opracowaniu bedacym elementem dokumntacji projektowej, cze$¢ prac znadujacych sie obrgbie
SOD nalezy prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, a tam gdzie metody bezwykopowe nie sa
mozliwe do wykonania prace nalezy prowadzi¢ w formie wykopu waskoprzestrzennego
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o szerokosci 40-50cm przy uzyciu technologii AirSpade oraz rgcznej pod nadzorem
dendrologicznym.

Szczegdlowe wymagania w zakresie ochrony istniejacych drzew nalezy realizowaé zgodnie
z ww. opracowaniem dendrologicznym.
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4 . Instalacje sanitarne zewnetrzne.

4.1 . Instalacja kanalizacji sanitarnej.

4.1.1 . Stan istniejacy.

W budynku internatu XIV Liceum Ogodlnoksztatcacego zlokalizowana jest kuchnia, w ktorej
przygotowywane sg positki dla szkoty oraz odbiorcéw zewnetrznych (catering zewngtrzny).
Scieki sanitarne sa odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 0,25 w ulicy
Torunskiej. Na instalacji obecnie nie s3 zamontowane zadne urzadzenia do separacji tluszczu
ani skrobii, co powoduje, ze rurociagi odprowadzajace Scieki sg niedrozne.

Zgodnie z protokolem z kontroli instalacji sanitarnej z dnia 02.04.2021r. przeprowadzonej
przez MPWiK, sie¢ kanalizacyjna w ulicy Torunskiej byla zanieczyszczona poprzez zrzut
tluszczy do kanalizacji sanitarnej z budynku internatu. MPWiK zobowiazalo Liceum do
przebudowy instalacji kanalizacji oraz montazu separatora tluszczu wymaganego dla
wszystkich obiektéw $wiadczacych ushlugi gastronomiczne, w wyniku ktérych produkowana
jest duza ilos¢ ttuszczu.

Na potrzeby projektowe przeprowadzono kamerowanie odcinkdéw zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej w obrebie kuchni. Z otrzymanego protokotu wynika, ze kanalizacja jest w bardzo
zlym stanie technicznym, a konieczne naprawy ze wzgledéow ekonomicznych sa nieoptacalne.
Na rurociggach wykryto liczne ubytki, osad cementowy, a takze uskoki na tgczeniu kanatow
kamionkowych i zeliwnych. Niektore z odcinkow prowadzone sg z przeciw spadkiem.

4.1.2 . Opis ogd6lny.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejagcych przewodow zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
biegnacej przy budynku w obrebie kuchni, oraz ze wzgledu na postanowienie MPWiK
z przeprowadzonej kontroli, projektuje si¢ przebudowe istniejacej zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z wykonaniem kanalizacji technologicznej oraz montazem separatora
tluszczu i skrobi.

Przebudowa obejmuje:

- odprowadzenie S$ciekéw =z istniejgcych wyjs¢ kanalizacji w obrebie kuchni do
projektowanego separatora tluszczu,

- wykonanie nowego przykanalika z pomieszczenia obieraka z odprowadzeniem do
projektowanego separatora skrobi,

- wymiane¢ istniejacej kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego Scieki spoza
pomieszczen kuchni (kanaty biegnace wzdtuz pomieszczen kuchni).

Separatory ttuszczu oraz skrobi dobrano dla ok. 1000 positkéw dziennie przygotowywanych
w kuchni internatu na potrzeby Szkoly (zgodnie z pismem ZiM
nr [P.4000.2022.BR.2023.53.LO XIV (internat) z dnia 16.01.2023). W oparciu o deklarowana
ilos¢ przygotowywanych positkéw wyznaczono obliczeniowg wielkos¢ nominalng separatoréw
NS, ktora wynosi 7. Opis dobranych urzadzen w specyfikacji materialowe;j.

Dla kazdego separatora przewidziano instalacje alarmujaca o przekroczeniu grubosci warstwy
tluszczu/osadu z mozliwoscig odczytu stanu na pulpicie sterowniczym. Kazdy system bedzie
sktadal si¢ z 2 sond pomiarowych oraz modutu alarmowego. Moduty alarmowe zamontowa¢é
w korytarzu (pom. 001). Zasilanie modutéw wg projektu branzy elektrycznej.

Poniewaz skrobia wytwarza duze ilosci piany to zaprojektowano seprator wyposazony
w instalacje antypienng (dysze zraszajaca do gaszenia piany). W tym celu do separatora skrobi
zaprojektowano isntalacje doprowadzaaca wode zimna z elektrozaworem.

Za kazdym z separatorow zaprojektowano studnie DN1000 umozliwiajace pobieranie prébek
Sciekow przez MPWiK.

Scieki z separatoréw zostana odprowadzone wspélnym przewodem do istniejacej kanalizacji
sanitarnej (studnia S1). Ze wzgledu na male zaglebienie istniejgcych przewoddow
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kanalizacyjnych nie ma mozliwosci odprowadzenia do nich oczyszczonych sciekdw w sposob
grawitacyjny. W zwiazku z tym, na instalacji zaprojektowano pompowni¢ sanitarng (patrz
specyfikacja materiatowa).

Po odkopaniu wyjs$é kanalizacji z budynku nalezy ustali¢ rzeczywiste rzedne dna kanatow.

Dla wymienianego odcinka kanalizacji, w miar¢ mozliwosci nalezy dazy¢ do zmniejszenia
zaglebienia rurociagéw, tak aby spadek kanatow byl wickszy — minimalnie normatywny.
Obecnie rzedne wyjs¢ z budynku wyznaczono opierajac si¢ na rz¢dnych istniejacych studni,
a spadek wymienianego odcinka przyjeto jako wynikowy miedzy rzednymi skrajnych
istniejacych studni. Po odkopaniu przykanalikow uzgodni¢ z Inspektorem lub Projektantem
spadki z jakimi nalezy wykonaé kanaty.

Istniejace kanaly kanalizacyjne w miejscu projektowanej instalacji nalezy zdemontowacd.
Dopuszcza si¢ pozostawienie odcinkéw kanalizacji, ktore nie beda wykorzystywane, ale nie
koliduja z projektowanym uzbrojeniem. W takim przypadku nalezy je unieczynni¢.

4.1.3 . Materiat i montaz rurociagow.

Projektowana instalacje nalezy wtaczyé do istniejacej kanalizacji w miejscu obecnej studni
betonowej DN1000 (116.96/115.43). Projektuje si¢ wymiane¢ istniejagcej studni na nowa,
z kinetg dostosowang do projektowanego uktadu kanalizacji.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z nastepujacych materialow:
e PVC SN8 — przewody grawitacyjne,
o kamionka — przewody grawitacyjne wykonywane metoda bezwykopowa,
e PEHD - przewody cisnieniowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. sieci kanalizacyjnej w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Kanaty uklada¢ ze spadkiem i na rz¢dnych podanych na profilu.

Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.
Roboty montazowe nalezy wykonywac w starannie wykonanych i zabezpieczonych wykopach.
Montaz wykonaé nalezy w temperaturze dodatniej (>0°C).

Do montazu nalezy stosowac wylacznie materiaty nieuszkodzone posiadajgce atest producenta.

Ulozenie rur musi by¢é wykonane w wykopach o podlozu odwodnionym i na podsypce
piaskowej min 20cm. Pozwala to na uformowanie zaglgbienia pod rure, montaz ztgcza, a takze
utrzymanie odpowiednich spadkow przewidzianych w projekcie. Przed utozeniem rurociagu i
wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi by¢ wyréwnane, a ewentualne kamienie i
gruz usuniete. L.gczenie rur powinno nastapi¢ centrycznie. Rury na calej dlugosci muszg si¢
wspiera¢ na podlozu. Powierzchnie laczace i elementy uszczelniajace musza by¢ doktadnie
oczyszczenia.

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

4.1.4 . Studnie kanalizacyjne.

Projektuje si¢ studnie betonowe DN1000 oraz studnie tworzywowe @600 wykonane z PP. Za
pompownia zaprojektowano studni¢ rozprezng ©1000.

Studnie betonowe zgodnie z norma PN-B-10729 powinny by¢ wyposazone w prefabrykowana
kinete odpowiednig do miejsca montazu, oraz przejs$cia szczelne dla rur kanalizacyjnych.

Pod studnie wykona¢ podtoze [fundament] grubosci 15cm z chudego betonu.
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Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych, laczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace calkowita szczelnos¢. Prefabrykaty z betonu klasy min.
B37.5, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<5%), mrozoodpornego (F-50). Studnia z
dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi wprasowanymi krdéécami takze na uszczelki
gumowe. Studnie dla wysokosci wlaczenia >0.5m wykonaé jako kaskadowe.

W goérnej czesci studzienki przewidziano zwezke betonowa do osadzenia wlazu. Wlazy osadzié
na zwezce asymetrycznej 1000/625. Pierscienie dystansowe nalezy wykonaé z polimeru.

Do przykrycia studni zastosowano wtazy klasy B-125 o $rednicy DN400 w terenie
utwardzonym i Al5 o srednicy DN600 w terenie zielonym. Zastosowac wtazy z pokrywa z
wypelnieniem betonowym z uszczelka montowang fabrycznie na pier$cieniach polimerowych
(typu BEGU).

Studnie wyposazyé w stopnie zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm.

Studnie @600 wykona¢ z tworzyw sztucznych (PP). Elementy studzienki taczone kielichowo za
pomoca uszczelek z EPDM. Kineta studzienki niewlazowej pozwalajaca na bezposrednie
podtaczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji, zawierajaca integralnie uformowane w
niej kanaty. Trzon studzienki wykonany z rury dwuwarstwowej na zewnatrz karbowanej, w
srodku gtadkiej ©¥600. Teleskop pozwala na korekte wysokosci studzienki oraz kompensacje
osiadania, ktéra moze nastgpi¢ po instalacji.

Do przykrycia studni zastosowano wilazy klasy B-125.

Studzienki powinny by¢ kompatybilne z zastosowanymi do budowy rurami. Wszystkie
materialty uzyte do budowy kanalu winny posiadaé¢ aktualny znak bezpieczenstwa oraz
certyfikat zgodno$ci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Zarowno studnie betonowe, jak i tworzywowe wewnatrz powinny by¢é wyraznie oznaczone
(ponumerowane) w celu umozliwienia ich identyfikacji przez Wykonawce i Nadzor na
budowie.

4.2 . Instalacja wody do zraszania w separatorze skrobi.

4.2.1 . Opis ogo6lny.

Projektuje si¢ doprowadzenie instalacji wody do dyszy zraszajacej do gaszenia piany
w separatorze skrobi. Przewod nalezy wykonaé z rur PEHD De20 metoda bezwykopwa.

4.2.2 . Zgrzewanie elektrooporowe.
4.2.2.1 Opis ogdlny.

Proces taczenia rur metoda zgrzewania elektrooporowego polega na zastosowaniu
odpowiednich ksztaltek z wbudowanag spirala z drutu oporowego, przeptywem pradu
elektrycznego przez spirale i zwiagzang z tym wydzielong energig cieplna. Materiaty rur i
ksztattek winny by¢ tego samego rodzaju tj. PE o wskazniku ptyniecia MF15/190 — 0.2 -1.4
g/10m.

4.2.2.2 Wymagane narzedzia.

« obcinarka do rur
- skrobak obrotowy, narzedzie do skérowania
- Dbialy nasigkliwy papier

- zgrzewarka automatyczna do zgrzewania elektrooporowego (wszystkie urzadzenia i
narze¢dzia winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania — atest IGNIG)

- S$rodki odtluszczajace np. trojchloroetylen, alkohol etylowy, lub specjalne szmatki
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4.2.2.3 Prace przygotowawcze.

prawidlowe przygotowanie koncoéwek rur przez prostopadle obcigcie, pozbawienie
zadziorow wewnetrznych, zaokraglenie krawedzi zewnetrznych o promieniu krzywizny
wynoszacym 0,5 grub. $cianki rury, oczyszczeniu z brudu na dtugosci L+50 mm (L =
dt. ksztaltki mufy elektrooporowej), obrébce dwukrotnej — skérowaniu za pomoca
skrobaka rotacyjnego w celu usunigcia materiatu postarzalego i zabrudzonego,
odtluszczeniu zarowno przygotowanej koncowki jak i ksztattki, osuszeniu za pomoca
suchego bialego papieru;

zamocowanie koncoéwek rur i ksztattki w przyrzadzie i jej przesuniecie przez przyrzad
ustawczy tak by plaszczyzna styku rur lezata posrodku ksztattki;

podtaczenie kabli zgrzewarki do ksztaltki za pomoca kabli i zaciskdw bez obcigzaniu
ksztattki ich cigzarem.

Zgrzewanie elementdw rurociggu mozna prowadzi¢ w temperaturze 0 — 450C. W
temperaturze ponizej 50C oraz podczas deszczu, mgly i silnego wiatru zgrzewanie moze
by¢ wykonywane pod ostong eliminujaca oddzialywanie warunkéw atmosferycznych.

Kazde ztacze powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajacymi numer zlacza i
numer uprawnien zgrzewacza i posiadac zarejestrowane parametry zgrzewania.

4.2.2.4 Kontrola prawidlowosci wykonywanych polaczen.

Kontrola prawidtowosci wykonywanych potaczen polega na stwierdzeniu:

Wilasciwej pozycji wskaznikow optycznych zgrzewania.
Wyraznych §ladéw usunigcia utlenionej warstwy materialu rur na catych ich obwodach.
Braku widocznych §ladéw wycieku stopionego PE na koncach elektroksztattki.

Braku widocznego defektu niewspotosiowosci taczonych elementow.

4.2.3 . Zabezpieczania antykorozyjne.

Rury i ksztattki z PE sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagaja
zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rur PE nie nalezy malowaé ani powlekaé agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez
zasypywaé materialem zanieczyszczonym weglowodorami aromatycznymi, farbami lub
rozpuszczalnikami.

4.3 . Dezynfekcja i plukanie instalacji wodociggowych.

Przed wlaczeniem rurociggu do sieci nalezy:

przeprowadzi¢ ptukanie wstepne rurociggu w celu usunigcia z niego zanieczyszczen
mechanicznych,

przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagow 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24h
woda chlorowa powinna byé usunigta przez doprowadzenie wody czystej i
przeptukanie przewodéw. Wyplyw wody powinien odbywa¢ si¢ hydrantami.

po dezynfekcji ptukaé do uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej,

ptukanie koncowe po dezynfekcji prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem MZiOS z
dnia 10.11.1971 r.,

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby bakteriologicznej wykonany wodociag wpiaé do
wodociggowej sieci komunalnej w obecnos$ci przedstawiciela MPWiK.
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4.4 . Proby szczelnosci.

4.4 1 . Wymagania og6lne.

Proby szczelnos$ci nalezy wykonywac¢ w temperaturze dodatniej, (>0°C).

4.4 .2 . Instalacja wodociggowa.

Proby hydrauliczne przylacza nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10725:1997r. Jako ci$nienie
probne dla catej instalacji ustala si¢ Pp= 1,0 MPa (10 atm.).

Podczas proby cisnienia, tuki, zasuwy itp. musza by¢ odkryte. Rury muszg by¢ zabezpieczone
obsypka. Musi byé zgodnos$é¢ materiatu rury i robot wykonywanych z obowigzujacymi
normami.

Rurociag nalezy napelni¢ woda w najnizszym punkcie (jezeli jest to mozliwe). Napelnianie
musi odbywac¢ si¢ bardzo wolno. Predko$¢ napetniania, niezaleznie od $rednicy wynosi
7ton/godz. Probe cisnienia przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu rur.

Przed préba cisnienia rurocigg musi by¢é wypelniony woda minimum przez 2 godziny (dla
ustabilizowania). Maksymalna temperatura wody podczas préby cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C.

Przygotowany do proby cisnieniowej rurociag nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podniesé
ci$nienie do 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych
30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut

spadek ci$nienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie
proby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Nalezy szczego6lng uwage zwroci¢ na zmiany temperatur w trakcie trwania proby, gdyz moga
wplywaé one w istotny sposdb na wielkos¢ zmian ci$nienia.

Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Rurociag moze byé poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

Po prébie nalezy catkowicie oprdzni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

4.4 .3 . Instalacja kanalizacyjna.

Probe cisnienia wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610, metoda W.

Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i czgsciowo
przykry¢ (min 20cm ponad wierzch rury). Zlacza na rurach, jak i na potaczeniach ze
studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé
wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych;

- przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min.
10kPa i max 50kPa;

« czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1min;
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- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1kPa w stosunku do wartos$ci probnej;

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywacé
dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sa spelnione tylko wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
wartosci:

« 0,15 dm*/m? w czasie 30 min dla kanatow,
« 0,20 dm*/m? w czasie 30 min dla kanatow wlaczenie ze studniami kanalizacyjnymi,
« 0,40 dm*/m? w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczyé odpowiednig obsypka piaskowa.
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5 . Instalacje sanitarne wewnetrzne.
5.1 . Instalacja wody.

Na potrzeby zraszania w separatorze skrobi projektuje sie instalacje wody zimnej
doprowadzonej z budynku internatu. Projektowang instalacje nalezy zasili¢ z istniejacej,
doprowadzonej do zlewu w pomieszczeniu obieraka. Instalacje wykonaé z rur AIuPERT.

Na projektowanej instalacji do separatora zamontowaé zawor antyskazeniowy typu CA DN25
oraz elektrozawor 1°° NC (normalnie zamkniety), ktéry w otwiera si¢ gdy obieraczka do
ziemniakdéw pracuje. Na istniejacej instalacji wody zasilajacej zamontowaé czujnik przeplywu.
W momencie pojawienia si¢ przeplywu w przewodzie zasilajacym obieraczke zawor zostanie
otwarty. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie uktadu uruchamianego w oparciu o uklad
elektryczny (przekaznik prioryetu).

5.2 . Instalacja kanalizacji technologicznej skrobi.

Obecnie w pomieszczeniu obieraka znajduje si¢ odwodnienie liniowe, do ktorego trafiajg Scieki
z obieraczki ziemniakéw. Odwodnienie to nie jest w stanie odebraé takiej ilosci Sciekow,
dlatego podczas pracy urzadzenia cale pomieszczenie jest w wodzie i pianie powstajacej przy
obieraniu ziemniakow.

W celu rozdzielenia $§ciekdw z kuchni trafiajacych na separator tluszczu oraz separator skrobi
w pomieszczeniu obieraka zaprojektowano przebudowe istniejacej instalcji kanalizacyjnej.
Istniejace odowdnienie liniowe nalezy zdemontowaé, a podejscie kanalizacji zaslepic.
W pomieszczeniu projektuje si¢ nowe odwonienie liniowe o wymiarach 500x300mm wykonane
wykonane ze strali nierdzewnej w formie szczelnego spwawnego knatu. Odptyw zakonczony
jest syfonem z rura nierdzewna DN100. Ruszt antyposlizowy ze stali nierdzewnej klasy C250.

Produkt  referencyjny: Odwodnienie punktowe jednoczesciowy 500x300 z rusztem
antyposlizgowym firmy Gort lub rownowazny.

Instalacje technologiczng od projektowanego odwonienia wykonaé z rur kielichowych ze stali
nierdzewnej z uszczelkami EPDM.

Po wykonaniu nowej instalacji nalezy odtworzy¢ istniejacg posadzke w miesjcu prowadzonych
robot. Nalezy zastsowa¢ plytki w mair¢ mozliwosci zblizone do istniejacych. Kolor i wielkos¢
do ustalenia na etapie realizacji z Inspektorem Nadzoru.

5.3 . Podzlewowe separatory ttuszczu.

W budynku internatu poza kuchnia zawodowa zlokalizowana na najnizszej kondygnacji
budynku, znajduja si¢ dwa aneksy kuchenne wykorzystywane przez uczniow.

W celu zabezpieczenia rowniez tych przewoddw kanalizacyjnych przed gromadzeniem tluszczu
zaprojektowano podzlewowe separtory ttuszczu z osadnikiem o wydajno$ci 0,5dm’/s. Przyjeto
urzadzenie wykoanne z polietylenu. Wartswe tluszczu tworzaca si¢ w separatorze nalezy
regularnie usuwac. Czgstotliwosé mycia uzalezniona jest od wplywajacego tadunku thuszczu.

Produkt referencyjny: Separator Mini MOT 0,5 l/s firmy Aquatechnika lub réwnowazny.
5.4 . Wykonanie instalacji kanalizacji.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
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Przejscia przez Sciany fundamentowe, nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadlym — w rurze
ostonowej. Przy przechodzeniu przez S$ciang fundamentowa, nad fundamentem nalezy
zachowa¢é szczegolng ostroznosé.

Rury prowadzone pod posadzka nalezy ukladaé¢ i zabezpieczy¢ (zasypka i obsypka) przejscia
przez izolacje, obudowy i zbrojenie zabezpieczajgce rury przed uszkodzeniem przez nacisk
fundamentu.

Szczegolnie dotyczy to kanalizacji prowadzonej z duzym zaglebieniem i w poblizu law
fundamentowych.

Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonaé¢ za pomoca kolanek podwoéjnych. Przewody
boczne taczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wiekszym niz 60°.

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczyé korce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.5 . Plukanie rurociagu.

Instalacje po wykonaniu a przed prébg nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowa z predkoscia
minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania
przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na taka potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

1. wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody,
2. 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % NaClO-5H20 na 1 m3 wody,
3. 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢
okoto 10 mg Cl2/dm?® wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokodt z badan do Inwestora.

5.6 . Proby.

5.6.1 . Instalacja wody.

Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdédw
w bruzdach, czy tez ich obudowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokol, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

5.6.2 . Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewdd kanalizacyjny spustowy oraz podejscia do przyborow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy
podda¢ prébie na cisnienie 50 kPa.
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Proby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Z prob nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawece.
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6 . Instalacje elektryczne.

6.1 . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla wykonania zasilania
projektowanej pompowni terenowej w XIV LO przy ul. Torunskiej we Wroctawiu

6.2 . Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych dla zasilanie szafki zasilajaco-
sterowniczej pompowni w terenie oraz modulu alarmowego stanu pompowni. Projektowana
pompownia bedzie obstugiwac istniejacg kuchnig¢. Zakres niniejszego opracowania branzowego
zaktada wylacznie wykonanie zasilania do miejsc projektowanych odbiorow.

6.3 . Obowigzujace normy i przepisy.

e Ustawa Prawo Budowlane

e PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie
arkusze).

e PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

e PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

« N SEP-E-001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia. = Ochrona
przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach. Podstawy planowania.
Wyznaczenie mocy zapotrzebowania.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, p0z.690)

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

e Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPiREE.

6.4 . Instalacje elektryczne — ogdlne informacje.

Liceum sktada si¢ z kilku budynkéw. Kazdy budynek posiada zasilanie w energi¢ elektryczna
oraz czynne instalacje. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem zmian ani
dostosowania istniejacych rozwiazan do obecnych przepisow.

Projektowana pompownia bedzie obstugiwala istniejacag kuchnie zlokalizowana w piwnicach
budynku internatu. Pompownia zostala zaprojektowana w terenie w sasiedztwie budynku
internatu. Modut alarmowy zostanie zabudowany w budynku w ciggu komunikacyjnym i bedzie
wyposazony w zaleznos$ci od rozwigzania w urzadzenia alarmujace — akustyczne oraz wizualne.

Na wizji lokalnej wraz z lokalnych elektrykiem wyznaczono dla zasilania pompowni istniejaca
rozdzielnice zlokalizowang w obrebie kuchni. Rozdzielnica oznaczona jako TE2 zlokalizowana
we wnece, zamykana drzwiami z zabezpieczeniem przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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6.5 . Instalacje elektryczne — wytyczne montazowe.

Zgodnie z DTR pompowni zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szafy zasilajgco-sterowniczej
dostarczanej jako komplet z pompownia i montowanej przy jej lokalizacji. Pompownia bedzie
si¢ sktada¢ z dwoch jednofazowych pomp o mocy P=0,75kW/230V. W stanie normalnej pracy
dziata tylko jedna pompa druga jest zatagczana w przypadku awarii pierwszej.

W  rozdzielnicy oznaczonej jako TE2 nalezy zabudowa¢ podstawe bezpiecznikowa,
przystosowana do wkladek typu gG i wyposazy¢ ja we wkladke 1x16A (pompownia) oraz
wylacznik ré6znicowopradowy z cztonem nadpradowym 2P B10-AC (modul awaryjny).

Od zabezpieczenia/rozdzielnicy okablowanie prowadzi¢ natynkowo po $cianach. Z uwagi na
istniejace kanaly wentylacyjne, rury, listwy natynkowe z okablowaniem tras¢ kabla
zasilajacego prowadzi¢ unikajac kolizji z istniejagcymi elementami. Zaleca si¢ prowadzenie
trasy kablowej na wysokosci okoto 230cm od posadzki nad wejsciami/drzwiami, ponizej
istniejacych tras kablowych i kanatow wentylacyjnych. W pomieszczeniu pakowania trase
prowadzi¢ nad istniejacymi kaflami. Wszystkie trasy nalezy wytyczy¢ tak aby prowadzone
roboty byly jak najmniej uciazliwe i nie generowaly dodatkowych kosztow. Okablowanie
wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurze ostonowej uniepalnionej. Przy przejsciu przez $ciang
zewnetrzng kabel uktada¢ na elewacji do gruntu w rurze metalowej (natynkowo). Na catej
dtugosci trasy kabla zasilajacego w terenie chroni¢ go rura ostonowa min @50.

UWAGA: Przed budynkiem w miejscu projektowanej trasy zasilajacej pompowni¢ znajduja si¢
stare betonowe plyty — droga dojazdowa i miejsca postojowe.

Modut alarmowy bedzie zainstalowany wewnatrz budynku w ciggu komunikacyjnym i bedzie
informowaé o stanie pompowni. W zakresie niniejszej dokumentacji jest wykonanie wylgcznie
zasilania do modutu. Dobdér rozwigzania oraz potaczenia z pompownig poza zakresem.

6.6 . Wytyczne montazowe wykonania instalacji.

Instalacje elektryczne (wewnetrzne) nalezy wykonaé przewodami prowadzonymi:

- natynkowo w rurach ochronnych uniepalnionych

w inny sposob wg indywidualnych ustalen z inwestorem (np. podtynkowo)
- wszystkie urzadzenia elektryczne instalowac zgodnie z planami instalacji i schematami.

- nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyl przewodowych i
kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE)
nie moga by¢ polaczone.

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktéorych w przypadku uszkodzenia moze pojawié
si¢ napigcie, musza by¢ obowigzkowo przylaczone do przewodu ochronnego.

- dla przewodow i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i
poziome z zachowaniem odstepow od innych instalacji

- przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurach ochronnych.

- zastosowane materialy musza posiadaé atesty a uszczelnienia musza by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta.
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6.7 . Uwagi koncowe.

- Prace zwiazane z budowa instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osoby do tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujace przepisy i
normy.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegrdéd stosujac odpowiednie preparaty dla instalacji
kablowych.

- Szczegotowy zakres robot nalezy uzgodnié¢ z inwestorem przed przystapieniem do prac.
- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z projektami pozostatych branz.

-  Pelna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z
osprzgtem regulacyjno-sterowniczym sterujaca praca urzadzen wchodzi w zakres
danego systemu (rozwigzania) i musi by¢ dostarczona razem z urzadzeniami przez
jednego dostawce tak aby zachowac¢ prawidtowos¢ dziatania oraz gwarancje.

- Wykonaé¢ uziemienie szafki pompowni uziomami pionowymi (szpilkowymi) ze stali
ocynkowanej o dtugo$ci minimum 3m.

- Dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

- Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
1570), tj. dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 kable i inne przewody ogoélnego przeznaczenia
zastosowane w budynku powinny spetnia¢ wymagania reakcji na ogien w zakresie ich
izolacji nie mniej niz Dca-s2,d1,a2 a w obregbie drog ewakuacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) klasy B2ca-slb,dl,al,

- W opracowaniu zaproponowano przykladowe urzadzenia i dopuszcza si¢ ich zamian¢ na
rownowazne innych producentow o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

- Rysunki, czes¢ opisowa, kosztowa sa elementami wzajemnie uzupelniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujegte specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w kazdej czesci opracowania.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwosé porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac
elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum
dwuosobowymi.

- Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

- Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z obiektem, stanem istniejagcym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.

- Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do
stanu sprzed remontu.

- Elementy nie uj¢te lub niedostatecznie uszczegdétowione w opracowaniu a konieczne do
prawidlowej pracy przyjetych rozwigzan musza zosta¢ uwzglednione w wycenie i
pracach i nie moga stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz
przedtuzenia czasu prac.

- Jesli ktorykolwiek z dokumentéow normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do
wymienionych w dokumentacji nalezy kazdorazowo stosowaé najnowsze wydania
normalizacyjne.
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- Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.

- Wykonawca nie moze realizowaé¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” Przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrddta lub
szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,np.”, "lub rownowazny”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach,
kosztorysach itd.) zostaly opracowane na przykltadach dla okreslenia podstawowych
parametrow technicznych — mozliwe jest zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych o nie
gorszych parametrach.

6.8 . Bilans mocy.

Projektowana pompownia wraz z modutem awaryjnym sumarycznie sg niewielkiej mocy i nie
wplywaja na bilans mocy budynku ani wyznaczonej tablicy jako pkt zasilania pompowni. Nie
sg wymagane zadne prace zwigzane ze zmiang mocy zapotrzebowanej przy tej inwestycji.
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7 . Wykonywanie rob6t ziemnych.

7.1 . Odcinki wykonywane w Strefie Ochrony Drzew.

7.1.1 . Opis 0gdiny.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ ochrony istniejacego drzewostanu cze$¢ projektowanych instalacji,
ktére beda prowadzone w Strefie Ochrony Drzew, zgodnie z opracowaniem dendrologicznym,
nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa lub recznie.

7.1.2 . Poziomy przewiert sterowany.

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej migdzy separatorem skrobi a studnig S10 nalezy wykonac
technika bezwykopowa metoda przewiertu z wiertnica poziomg i z agregatem hydraulicznym
(wciskajacym rure). Technika przewiertu umozliwia przeprowadzenie rurociagu bez naruszania
systemu korzeniowego istniejacych drzew.

Komore startowg oraz odbiorcza nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci 2m poza obrysem korony
drzewa.

Technologia robot polega na wykonaniu nastepujacych etapow:
1) Wykonanie komory startowej i odbiorczej.
2) Wykonanie przewiertu pilotazowego z mozliwoscia jego sterowania.
3) Rozwiercenie oraz wpychanie rur ostonowych.

4) Weciskanie rur przewodowych i wypychanie rur ostonowych.

7.1.3 . Horyzontalny przewiert sterowany.

Odcinek ttoczny kanalizacji od studni rozpreznej (Sr) w kierunku pompowni oraz przewod
wodociggowy od budynku w kierunku separatora skrobi wykonaé technika bezwykopowa
metoda  horyzontalnego przewiertu sterowanego. Technika przewiertu umozliwia
przeprowadzenie rurociggu bez naruszania systemu korzeniowego istniejacych drzew.

Komore startowa oraz odbiorcza nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci 2m poza obrysem korony
drzewa.

Technologia robot polega na wykonaniu nastepujacych etapow:
1) Wykonanie komory startowej i odbiorczej.
2) Wykonanie przewiertu pilotazowego z mozliwoscia jego sterowania.

3) Wciaganie ruroiggu do otworu.

7.1.4 . Recznie wykonywanie wykopow.

Odcinki kanalizacji w zasiegu istniejacego drzewa zlokalizowaego przy budynku (zgodnie
z czgs$cig graficzng) nalezy wykonywaé w wykopach waskoprzestrzennych przy uzyciu
technologiii AirSpade oraz rgcznie pod nadzorem dendrologicznym. Technologia AirSpade
pozwala na bezinwazyjne zlokalizowanie korzeni o grubosci przekraczajacej 2,5cm
wykorzystujac strumien sprezonego powietrza. Nadzoér dendrologiczny moze zdecydowacd
o koniecznosci zastosowania urzadzenia AirSpade, zwigkszy¢ obszar recznego kopania rowdw
lub rozszerzy¢ zasigg stosowania techniki bezrozkopowej. Rury nalezy wsunaé do wykopu
w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ pozostawionych korzeni. Po zakonczeniu robdt montazowych,
wypelni¢ wykop specjalistycznym podlozem ogrodniczym lub uprzednio sporzadzona
mieszkanka ztozong w 60% z ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji
wzrostu i rozwoju nowych korzeni.
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7.2 . Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczyé projektowane przylacza oraz
przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne na planszy
elektronicznej zgodnej z uktadem wspotrzednych ,,2000” wg "Podstawowej mapy kraju" z dnia
1.06.1995r. Prace wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy zawiadomié
instytucje i uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ na trasie wodociagu, o terminie
rozpoczecia robot w celu szczegdtowego wyznaczenia trasy istniejacych urzadzen oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikow.

7.3 . Roboty ziemne dla kanalizacji.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999.

Wykopy pod kanalizacje wykonaé¢ ok. 20 cm glgbsze niz posadowienie rur, dla wykonania
podsypki piaskowej. Nie nalezy wykonywaé wykopdéw glebszych niz podano wyzej.

Wykonawca winien stosowac¢ si¢ do wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.

Przewody po ulozeniu na podsypce nalezy zinwentaryzowac. Nastepnie rurociag zasypywac
warstwami co 20 cm ze starannym ubijaniem zasypki po obu stronach inad rura. Do
zasypywania uzywa¢ gruntu nie zanieczyszczonego kamieniami czy gruzem.

Zasypka kanaléw sklada si¢ z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
e warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
e Zasyp rurociagu wykonuje sie¢ w trzech etapach:
e wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

e po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu
potaczen,

e zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Wspolczynniki zageszczenia winny wynosic:
- dla warstwy o grubosci 1,0m od korony zasypu - 0,97
- ponizej w/w warstwy — 0,95
- dla podtoza pod rury i w pachach — 0,97
Podane wskazniki zaggszczenia nalezy traktowac¢ jako minimalne.

Warstwe ochronna rury kanatlowej wykonaé z piasku sypkiego drobno, S$rednio, Ilub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy
rury. Najwazniejsze jest zageszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykonywaé podbijakami z drewna twardego. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy kanalowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
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Rozdeskowanie scian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci roéwnolegle z
zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie¢ $cian wykopu. Warunki pracy rur
kanatowych wymagaja duzej doktadnosci w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki
ochronnej przewodow, zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw.

7.4 . Roboty ziemne dla wodociagu.

Zagtebienie i spadki przewodow podano w projekcie.
Rury musza by¢ ukladane tak, aby podparcie ich byto jednolite.

Rury nalezy ukladaé¢ w wykopie, a nastepnie zasypywaé zgodnie z normami PN-92/B10727,
PN-91/B-10729, PN-92/B-10735, BN-83/8836-02, BN-62/8971-02 i BN-83/9936-02.

Podltoze rurociaggow stanowié¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 10 cm,
(liczac od zewngtrznej Scianki rury), zageszczonej do 90% zmodyfikowanej liczby Proctora.

Obsypke utozonego rurociagu wykonywaé recznie warstwa materiatu piaskowo-zwirowego
do wysokosci 30 cm ponad zewnetrzna Scianke wierzchu rury. Zasypke wykopow ponad
zageszczona obsypka rur prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac gruntu rodzimego lub
sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego (pod ulica), bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp.,
doktadnie ubijajac go warstwami.

Podczas wykonywania obsypki nalezy pominaé¢ miejsca zgrzewane, ktére nalezy przysypac
dopiero po wykonaniu proby cisnieniowej.

Po probie cisnieniowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej rurocigg zasypywaé warstwami co
20cm ze starannym ubijaniem zasypki po bokach rurociggu i nad rura.

7.5 . Roboty ziemne dla kabli niskiego napigcia.

Kabel nalezy uktada¢ z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie si¢ gruntu, na gtebokosci
0,7 m na 10 cm warstwie z pisaku. Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm
warstwa gruntu rodzimego, na warstwach ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego w odlegtosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35cm.

Na catej trasie kabla zasilajacego chroni¢ go rura ochronng. Kable zasilajace prowadzié
omijajac korony drzew - min 1,5m od pnia drzewa i 0,8m od korzeni krzewdéw. Trase kabli
oznakowac.

Przy lokalizacji pompowni zostawi¢ rezerwe kabla do podlaczenia szafki zasilajaco-
sterowniczej (~5m). Zasilanie, automatyka od szafki w zakresie dostawcy. Zasilanie,
automatyka oraz potaczenie z modulem alarmowym w budynku od szafki w zakresie dostawcy.

7.6 . Odwodnienie wykopu

Przy natrafieniu na wode¢ gruntowa nalezy stosowa¢ odwodnienia wykopdw. Ze wzgledu na
mozliwos$¢ uptynnienia gruntow w przypadku pompowania wody bezposrednio z wykopow,
zaleca si¢ obnizenie zwierciadta wody za pomocg iglofiltrow.

Nalezy wykona¢ szalunki systemowe wykopéw, a wode odpompowaé igtofiltrami
zamontowanymi w 2 rzedach naprzemianleglych co 3 m. Instalacje odwadniajaca prowadzi¢ po
jednej stronie wykopu — od strony naptywu. Filtr powinien by¢ zabity na glebokosé min. 0,6m
ponizej dna wykopu.

W przypadku duzego naplywu wody gruntowej mozna zmniejszy¢é odleglos¢ miedzy
iglofiltrami, a w przypadku niewielkiego naptywu zwigkszy¢ rozstaw igtofiltrow.

W miejscach gdzie woda gruntowa wystgpuje ponizej dna wykopu, wode opadowa nalezy
odpompowaé pompg elektryczna lub spalinows.
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7.7 . Uwagi dla wykonawcy.

- Realizacje prac ziemnych nalezy rozpoczaé od dokladnego wytyczenia trasy w terenie
(zachowujac minimalng odlegtos¢ od istniejacych przeszkéd). Przy wykonywaniu
wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie $Scian wykopow przed
mozliwosciag obsuniecia si¢ ziemi, przez wykonanie mocnej i szczelnej S$cianki
szalunkowej gwarantujacej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

- Rozparcie wykopow wykonaé wg rozwigzan typowych.

- Nalezy przeszkoli¢ zatoge w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

7.8 . Odbior geodezyjny.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokonaé odbioru geodezyjnego sieci. Odbior ten nalezy
zglosi¢ uprawnionej instytucji.

7.9 . Odtworzenie nawierzchni.

7.9.1 . Opis ogdlny.

W zawiazku z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odtworzenie
istniejacych nawierzchni drogowych, kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych po
wykonanych robotach budowlanych.

Odtworzenie nawierzchni zaprojektowano na trasie instalacji zewnetrznych wykonywanych
metoda wykopu otwartego.
Ze wzgledu na zréznicowanie konstrukeji przyjeto rézne konstrukcje odtworzenia nawierzchni.
Na profilach instalacji zewnetrznych zaznaczono istniejace konstrukcje nawierzchni oraz
elementy przewidziane do odtworzenia. Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy
zutylizowaé wywozac na sktadowisko odpadéw lub zagospodarowaé we wlasnym zakresie.

Przy odtwarzaniu nawierzchni jezdni nie dopuszcza si¢ zmiany niwelety i sposobu jej
odwodnienia oraz zmiany istniejacych urzadzen odwadniajacych.

7.9.2 . Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z ptyt betonowych:
« ptyta betonowa 3000x1500x150mm,
+ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm,

- zasypka wykopu z gruntu G1

Nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych:
- ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm, 7 cm
« podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm

- zasypka wykopu z gruntu G1.

7.9.3 . Rozbidrki.

Przewiduje  si¢  rozbiorki istniejacych  nawierzchni,  kraweznikdw, obrzezy z
terenu objetego inwestycja.
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7.9.4 . Urzadzenie infrastruktury techniczne;.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglosci zblizen w pionie i poziomie od istniejacej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywa¢é recznie.
Istniejace elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych
rzadnych. Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiazany jest usungé
wilasnym kosztem i staraniem.
Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu budowy
i obszarow do niej przyleglych. Nie wolno dopuszcza¢é do gromadzenia materiatow
budowlanych na przyleglych terenach zielonych.
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8 . Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowanie warunkow BHP, tj.:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych,

e BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan.,
e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

Wykopy powinny by¢é zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych oraz oznakowane.
Na terenie budowy powinna si¢ znajdowa¢ podreczna apteczka z wyposazeniem
umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robét ziemnych.

9 . Uwagi.

1. Montaz i préby wszystkich rurociagdéw wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i

999

przemystowe’”.

2. Wszelkie prace na sieciach kanalizacyjnych musza by¢ zgloszone do inwentaryzacji
geodezyjnej przed zasypaniem.

3. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy przy budowie rurociagdw wynikaja z ogolnie
obowiazujacych przepiséw BHP i odnosza si¢ do wszystkich operacji sktadajacych si¢
na calos¢ wykonawstwa. W szczegdlnosci roboty ziemne wykonaé¢ nalezy zgodnie z
normami PN/B-06584 oraz BN-62/8836-02.

4. Realizacje prac ziemnych nalezy rozpoczaé od doktadnego wytyczenia trasy w terenie
(zachowujac minimalng odlegtos¢ od istniejacych przeszkdd). Przy wykonywaniu
wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie scian wykopow przed
mozliwosciag obsunigcia si¢ ziemi, przez wykonanie mocnej i szczelnej $Scianki
szalunkowej gwarantujacej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

5. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, ktére nie zostalo pokazane na
podktadzie geodezyjnym, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem i wlascicielem
uzbrojenia.

10 . Informacja dotyczaca odstepstw od projektu.

W zwigzku z art. 36a Prawa Budowlanego dopuszcza si¢ zmiany w projekcie wchodzace w
zakres art. 36a, o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej.

Wszystkie odstepstwa od projektu budowlanego musza by¢é poprzedzone uzgodnieniem z
projektantem.
Nie dopuszcza sie bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe wprowadzania

zmian ujetych w artykule 36a ustep 5 Prawa Budowlanego.

Projektant:

mgr inz. Pawet Bilka
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11 . Specyfikacja materiatowa.

Urzadzenie Dane techniczne, wymagania dla urzadzenia.

Separator e Zewnetrzny separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem
ttuszczu e Parametry pracy:
Qrom(NS)=7,0dm?/s — przeptyw nominalny
e Budowa:
Srednica wewnetrzna Dw=1500mm
gtebokos¢ Hw=4,04m
Srednica rur wiot/wylot 200mm
deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej
przejscia szczelne
pojemnos$¢ magazynowa ttuszczu: 700dm?®

urzgdzenie wykoanne z elementéw Zelbetowych na bazie betonu
C40/C50,

wtaz zeliwny DN600 klasy B125

e sygnalizacja grubosci warstwy ttuszczu

e Czesto$¢ oprozniania urzgdzenia zalezy od stopnia intensywnosci
naptywajgcych $ciekéw. Komora powinna by¢ regularnie oprézniana, co
najmniej 2 razy do roku. Po kazdorazowym oproéznieniu separatora niezbedne
jest uzupetnienie woda separatora.

Produkt referencyjny: Separator ttuszczu typu BSTS-OC 7/700 firmy Biocent lub
réownowazny

Separator skrobi e Zewnetrzny separator skrobi zintegrowany z osadnikiem
e Parametry pracy:

Qrom(NS)=7,0dm?/s — przeptyw nominalny
e Budowa:
Srednica wewnetrzna Dw=1500mm
gtebokos$¢ Hw=3,58m
Srednica rur wlot/wylot 200mm
deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej
przejscia szczelne
pojemnos$¢ magazynowa ttuszczu: 700dm®

urzgdzenie wykoanne z elementdéw zelbetowych na bazie betonu
C40/C50,

wtaz Zeliwny DN600 klasy B125

e system zraszania piany z doprowadzeniem instalacji wody z budynku
(urzadzenie wyposazone w dysze zraszajgcg) uruchamiany, gdy pracuje
obieraczka

e sygnalizacja grubosci warstwy osadu

e Czesto$¢ oprozniania urzgdzenia zalezy od stopnia intensywnosci
naptywajgcych $ciekow. Komora powinna by¢ regularnie oprézniana, co
najmniej 2 razy do roku. Po kazdorazowym opro6znieniu separatora niezbedne
jest uzupetnienie woda separatora.

Produkt referencyjny: Separator skrobi typu BSTS-OC 7/700 firmy Biocent lub
réwnowazny
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Urzadzenie Dane techniczne, wymagania dla urzadzenia.
Pompownia Przepompownia $ciekow z dwoma pompami zanurzeniowymi do ttoczenia
sanitarna $ciekow komunalnych w uktadzie 1+1 (praca + rezerwa)

Parametry pojedynczej pompy

o Q=7,0dm%s

o H=3,2mH,0 (wysokos$¢ podnoszenia na zewngtrz pompowni)

°  moc 0,75kW

o zasilanie 230V

Pomiar poziomu $ciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej z ptywakiem

Uktad sterujacy wspotpracuje z uktadem sondy hydrostatycznej
zabezpieczonej ptywakiem, ktéra w zaleznosci od poziomu sciekow w
zbiorniku przepompowni wiacza i wytgcza pompy. Scieki usuwane sg ze
zbiornika, zas pompa wytgcza sie gdy poziom zostanie obnizony do
niezbednego minimum. W momencie przekroczenia poziomu alarmowego
nastepuje sygnalizacja $wietlna na szafie.

Budowa:

o $rednica wewnetrzna Dw=1500mm

o gtebokos¢ Hw=3,65m

o zbiornik zelbetowy

o klasa wytrzymatosci: C40/50 wg PN-EN 206:2014-04

o klasa ekspozycji: XC4, XD3, XA3. XF4 wg PN-EN 206:2014-04
o szczelnos¢ betonu :W10 wg PN-88/B-06250

o nasigkliwo$¢ betonu: <5%

o mrozoodporno$¢ betonu: F150 wg PN-88/B-06250

o zbrojenie — stal zebrowana klasy A-Ill N, stal gtadka klasy A-I
o kominek wentylacyjny PVC 0110

Wyposazenie pompowni:

o wiaz zeliwny

o drabina antyposlizgowa materiat stal kwasoodporna 1.4301

o podest techniczny materiat stal kwasoodporna 1.4301

o porecze ztazowe state materiat stal kwasoodporna 1.4301

o zawory zwrotne kulowe DN80, materiat zeliwo sferoidalne

o zasuwy odcinajgce miekkouszczelniona DN80, materiat zeliwo
sferoidalne

o tancuchy, kotwy, sruby — materiat zeliwo sferoidalne
o ptywak

o sonda hydrostatyczne w rurze ostonowej

o przej$cie STAL/PE DN80O

o szafka steroniczo-zasilajagca

Sterowanie pompowni:

o szafa sterujgca w wykonaniu zewnetrznym

o obudowa wykonana z poliweglanu odpornego na promieniowanie
UV,ochrona obudowy wewnetrznej IP55, dodatkowa obudowa I1P4,
temperatura pracy/ otoczenia -10-40°C

o sterowanie w trybie automatycznym

o zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe niezaleznie dla kazdej
pompy

o zabezpieczenie przed poziomem minimalnym w zbiorniku — suchobieg
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Urzadzenie

Dane techniczne, wymagania dla urzadzenia.

o zabezpieczenie przed maksymalnym poziomem w zbiorniku — przelew
o zabezpieczenie przed nagtymi wigczeniami

o zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp

o funkcja sygnalizacji optycznej awarii pompowania

o funkcja sygnalizacji optycznej pracy pomp

o bezposredni rozruch silnikéw pomp

Produkt referencyjny: Pompownia $ciekOw sanitarnych
bIOMP2S/ZB/1,5-3,95/BOPE50V0,75M/80-80ST/20/BP2P2S firmy Biocent lub
réwnowazny
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