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I.    Opis techniczny.  
 1 . Informacje ogólne
 1.1 . Temat i zakres opracowania.
Tematem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  przebudowy  kanalizacji  sanitarnej
z wykonaniem  instalacji  technologicznej  oraz  montażem  separatora  tłuszczu  i  skrobi  dla
budynku  internatu  Liceum  Ogólnokształcącego  przy  ul.  Toruńskiej  72  we  Wrocławiu,
dz. nr 35/6, AM-26, obręb Kowale.
Projekt obejmuje:

• branżę sanitarną w zakresie:
◦ przebudowy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
◦ montażu separatora tłuszczu i separatora skrobi,
◦ przebudowy wewnętrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej w obrębie pomieszczenia

obieraka,
◦ montażu separatorów tłuszczu podzlewowych w aneksach kuchennych pomieszczeń

internatu,
• branżę elektryczną w zakresie zasilania pompowni sanitarnej.

 1.2 . Podstawa opracowania.
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

� zlecenie Inwestora,
� obowiązujące normy i przepisy,
� uzgodnienia z Inwestorem,
� opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie internatu Liceum

Ogólnokształcącego przy ul. Toruńskiej 72 we Wrocławiu,
� operat  dendrologiczny  z  analizą  kolizji  planowanej  inwestycji  z  istniejącą  zielenią,

projekt ochrony drzew i krzewów na potrzeby projektowanej inwestycji,
� protokół  z  kontroli  instalacji  sanitarnej  przeprowadzonej  przez  MPWiK  na  terenie

Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu z dnia 02.04.2021r.,
� protokół  z  wideoinspekcji  zewnętrznej kanalizacji  sanitarnej Nr-19/01/2023 na terenie

Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ulicy Toruńskiej 72 we Wrocławiu
� Notatka  ze  spotkania,  które  odbyło  się  28.12.2022r.  w  związku  z  opracowywaniem

dokumentacji  projektowej  przebudowy  kanalizacji  sanitarnej  z  wykonaniem  instalacji
kanalizacji  technologicznej  i  montażem separatora  tłuszczu  w  budynku internatu  L.O.
nr XIV przy ul. Toruńskiej 72 we Wrocławiu,

� Pismo  ZiM  nr  IP.4000.2022.BR.2023.53.LO  XIV  (internat)  z  dnia  16.01.2023
w sprawie ilości posiłków jaką należy przyjąć w dokumentacji projektowej.
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 1.3 . Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wszystkie  roboty  i  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ustaleniami
z Inwestorem, a także z innymi obowiązującymi przepisami.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich
informacji  zawartych  w  dokumentacji  i  innych  dokumentach  przekazanych  przez
Zamawiającego,  jak  również  zobowiązany  jest  do  zawarcia  w  ofercie  wszystkich  nie
przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego
zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek  niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt  z Zamawiającym w
celu ich wyjaśnienia.
Wszystkie  roboty  i  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ustaleniami
z Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami.
Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące,
w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów,
certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji,  a  obowiązkowych do stosowania,  Wykonawca
ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

 1.4 . Warianty.
Rysunki  i  dobory  urządzeń  wykonano  w  oparciu  o  katalogi  firmy  Biocent,  Aquatechnika.
Wykonawca  może  zastosować  materiały  inne  o  nie  gorszych  parametrach,  pod  warunkiem
uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Wykonawca ma  prawo wnioskować o  zastosowanie  rozwiązań  własnych,  pod  warunkiem,  że
nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i
materiałowe  nie  mogą  pociągać  za  sobą  zwiększenia  kosztów  inwestycji  ani  zmieniać
zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora.
Jeżeli  zastosowanie  rozwiązania  wiążą  się  z  koniecznością  wprowadzenia  zmian  w
dokumentacji,  strona  wnioskująca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  formalną  i  finansową  za
dokonanie  tych  zmian  w  projekcie,  w  tym  za  koordynację  międzybranżową  oraz  uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

 1.5 . Dokumentacja warsztatowa.
Podstawą  do  prowadzenia  robót  budowlanych  może  być  wyłącznie  aktualna  dokumentacja
wykonawcza  -  „Projekt  Wykonawczy”  -  PW.  Przygotowane w  projekcie  rozwiązania  zostały
przedstawione  Zamawiającemu  i  uznaje  się  je  za  zatwierdzone  i  ich  zmiana  wymaga  zgody
zarówno Zamawiającego jak i Projektanta.
Na  żądanie  Inżyniera  Kontraktu,  Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego,  Projektanta  lub  w
wypadku  zaistnienia  konieczności  wykonania  dodatkowych  projektów  i  opracowań  lub
ekspertyz  technicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  we  własnym  zakresie  opracować  ww.
opracowania  np.:  rysunki  warsztatowe,  systemy  montażu  zawiesi. Powyższe  opracowania
winny  być  przygotowane  przez  osoby  posiadające  wymagane  uprawnienia  budowlane;
kompletne  opracowania  winny  być  przedłożone  do  akceptacji  Inżynierowi  Kontraktu.  Proces
przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia
robót.
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 1.6 . Prowadzenie robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność,
spójność  (dokumentacja  rozumiana  jako  łączną  całość:  opis,  rysunki  opracowania  branżowe
powiązane  z  robotami),  jej  wzajemne skoordynowanie,  a  o  wszelkich  zauważonych uwagach
powiadomi biuro projektowe.
Nie  wolno  rozpoczynać  żadnych  prac  przed  zapoznaniem  się  z  całością  dokumentacji  (opis,
rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub
po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.
Wykonawca nie  może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji  Projektowej,  a  o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.
Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
których  projekt  określa  wymagania  ostrzejsze  od  wymagań  normowych,  obowiązują
wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie.
Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

 1.7 . Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
W  procesie  budowlanym  należy  zapewnić  zabezpieczenie  uzasadnionych  interesów  osób
trzecich.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów oraz  powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń  oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

 2 . Warunki gruntowe.
Na  terenie  inwestycji  wykonano  badania  geotechniczne.  Wykonano  1  odwiert  badawczy
o głębokości  5,00  m  p.p.t.  Powierzchnię  terenu  pokrywa  gleba  i  nasyp  glebowy.  Od
powierzchni  stwierdzono  miąższą  warstwę  nasypów  powstałych  najprawdopodobniej  przy
budowie  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej.  Głębsze  podłoże badanego terenu
budują generalnie piaski średnie, które do głębokości rozpoznania nie zostały przewiercone.
Prowadzenie  prac  budowlanych  w  gruntach  niespoistych  wiąże  się  z zabezpieczeniem  przed
zalaniem  ich  wodami  pochodzącymi  z  opadów  atmosferycznych  i  wiosennych  roztopów,  by
wody te dodatkowo nie pogorszyły parametrów wytrzymałościowych gruntów występujących w
dnie tych wykopów.
W okresie  prowadzonych badań (listopad 2022  r.)  wodę  gruntową nawiercono  na  głębokości
około  3,80  m.p.p.t.  Jest  to  pierwszy  przypowierzchniowy  poziom  wód  gruntowych,  którego
stan  jest  uzależniony  od  warunków  atmosferycznych.  W związku  z tym  w  okresach  suchych
poziom wody  gruntowej  może  opaść,  natomiast  w okresach  o  wzmożonych opadach deszczu
poziom  wody  może  ulec  podniesieniu,  szczególnie  po  intensywnych  opadach  lub  roztopach
wiosennych. Wahania poziomu wód gruntowych mogą dochodzić nawet do 1,00 m.

 3 . Ochrona istniejącego drzewostanu.
Zgodnie z opracowaniem dendrologicznym przygotowanym na potrzeby planowanej inwestycji,
projektowane kanały kanalizacji prowadzone będą w Strefie Ochrony Drzew (SOD), co stwarza
ryzyko uszkodzenia bryły korzeniowej,  pni,  korony. Zgodnie z  wytycznymi zawartymi w ww.
opracowaniu będącym elementem dokumntacji projektowej, część prac znadujących się obrębie
SOD należy  prowadzić metodami bezwykopowymi,  a tam gdzie metody bezwykopowe nie są
możliwe  do  wykonania  prace  należy  prowadzić  w  formie  wykopu  wąskoprzestrzennego
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o szerokości  40-50cm  przy  użyciu  technologii  AirSpade  oraz  ręcznej  pod  nadzorem
dendrologicznym.
Szczegółowe  wymagania  w  zakresie  ochrony  istniejących  drzew  należy  realizować  zgodnie
z ww. opracowaniem dendrologicznym.
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 4 . Instalacje sanitarne zewnętrzne. 
 4.1 . Instalacja kanalizacji sanitarnej.
 4.1.1 .     Stan istniejący.  
W budynku  internatu  XIV Liceum  Ogólnokształcącego  zlokalizowana  jest  kuchnia,  w  którejprzygotowywane  są  posiłki  dla  szkoły  oraz  odbiorców  zewnętrznych  (catering  zewnętrzny).Ścieki  sanitarne  są   odprowadzane  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  0,25  w  ulicyToruńskiej. Na  instalacji obecnie nie są zamontowane żadne urządzenia do separacji tłuszczuani skrobii, co powoduje, że rurociągi odprowadzające ścieki są niedrożne. 
Zgodnie  z  protokołem  z  kontroli  instalacji  sanitarnej  z  dnia  02.04.2021r.  przeprowadzonejprzez  MPWiK,  sieć  kanalizacyjna  w  ulicy  Toruńskiej  była  zanieczyszczona  poprzez  zrzuttłuszczy  do  kanalizacji  sanitarnej  z  budynku  internatu.  MPWiK  zobowiązało  Liceum  doprzebudowy  instalacji  kanalizacji  oraz  montażu  separatora  tłuszczu  wymaganego  dlawszystkich  obiektów  świadczących  usługi  gastronomiczne,  w  wyniku  których  produkowanajest duża ilość tłuszczu.
Na  potrzeby  projektowe  przeprowadzono  kamerowanie  odcinków  zewnętrznej  kanalizacjisanitarnej  w  obrębie  kuchni.  Z  otrzymanego  protokołu  wynika,  że  kanalizacja  jest  w  bardzozłym stanie technicznym, a konieczne naprawy ze względów ekonomicznych są nieopłacalne.Na rurociągach wykryto  liczne  ubytki,  osad  cementowy,  a  także  uskoki  na  łączeniu  kanałówkamionkowych i żeliwnych. Niektóre z odcinków prowadzone są z przeciw spadkiem.

 4.1.2 .     Opis ogólny.  
Ze względu na zły stan techniczny istniejących przewodów zewnętrznej kanalizacji  sanitarnejbiegnącej  przy  budynku  w  obrębie  kuchni,  oraz  ze  względu  na  postanowienie  MPWiKz przeprowadzonej  kontroli,  projektuje  się  przebudowę  istniejącej  zewnętrznej  instalacjikanalizacji  sanitarnej  z  wykonaniem  kanalizacji  technologicznej  oraz  montażem  separatoratłuszczu i skrobi. 
Przebudowa obejmuje:

• odprowadzenie  ścieków  z  istniejących  wyjść  kanalizacji  w  obrębie  kuchni  doprojektowanego separatora tłuszczu,
• wykonanie  nowego  przykanalika  z  pomieszczenia  obieraka  z  odprowadzeniem  doprojektowanego separatora skrobi,
• wymianę  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  odprowadzającego  ścieki  spozapomieszczeń kuchni (kanały biegnące wzdłuż pomieszczeń kuchni).

Separatory  tłuszczu  oraz  skrobi  dobrano  dla  ok.  1000  posiłków dziennie  przygotowywanychw kuchni  internatu  na  potrzeby  Szkoły  (zgodnie  z  pismem  ZiMnr IP.4000.2022.BR.2023.53.LO XIV (internat) z  dnia 16.01.2023). W oparciu o deklarowanąilość przygotowywanych posiłków wyznaczono obliczeniową wielkość nominalną separatorówNS, która wynosi 7. Opis dobranych urządzeń w specyfikacji materiałowej.
Dla każdego separatora przewidziano instalację alarmującą o przekroczeniu grubości warstwytłuszczu/osadu z  możliwością  odczytu  stanu  na  pulpicie  sterowniczym.  Każdy  system będzieskładał  się  z  2  sond pomiarowych  oraz  modułu  alarmowego.  Moduły  alarmowe zamontowaćw korytarzu (pom. 001). Zasilanie modułów wg projektu branży elektrycznej.
Ponieważ  skrobia  wytwarza  duże  ilości  piany  to  zaprojektowano  seprator  wyposażonyw instalację antypienną (dyszę zraszającą do gaszenia piany). W tym celu do separatora skrobizaprojektowano isntalację doprowadzaącą wodę zimną z elektrozaworem. 
Za  każdym  z separatorów  zaprojektowano  studnie  DN1000  umożliwiające  pobieranie  próbekścieków przez MPWiK.
Ścieki  z  separatorów  zostaną  odprowadzone  wspólnym  przewodem  do  istniejącej  kanalizacjisanitarnej  (studnia  S1).  Ze  względu  na  małe  zagłębienie  istniejących  przewodów
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kanalizacyjnych nie ma możliwości odprowadzenia do nich oczyszczonych ścieków w sposób
grawitacyjny.  W  związku  z  tym,  na  instalacji  zaprojektowano  pompownię  sanitarną  (patrz
specyfikacja materiałowa). 
Po odkopaniu wyjść kanalizacji z budynku należy ustalić rzeczywiste rzędne dna kanałów. 
Dla  wymienianego  odcinka  kanalizacji,  w miarę  możliwości  należy  dążyć  do  zmniejszenia
zagłębienia  rurociągów,  tak  aby  spadek  kanałów  był  większy  –  minimalnie  normatywny.
Obecnie  rzędne  wyjść  z  budynku  wyznaczono opierając  się  na  rzędnych  istniejących studni,
a spadek  wymienianego  odcinka  przyjęto  jako  wynikowy  między  rzędnymi  skrajnych
istniejących  studni.  Po  odkopaniu  przykanalików  uzgodnić  z Inspektorem  lub  Projektantem
spadki z jakimi należy wykonać kanały. 
Istniejące  kanały  kanalizacyjne  w  miejscu  projektowanej  instalacji  należy  zdemontować.
Dopuszcza  się  pozostawienie  odcinków  kanalizacji,  które  nie  będą  wykorzystywane,  ale  nie
kolidują z projektowanym uzbrojeniem. W takim przypadku należy je unieczynnić.

 4.1.3 .     Materiał i montaż rurociągów.  
Projektowaną  instalację  należy  włączyć  do  istniejącej  kanalizacji  w  miejscu  obecnej  studni
betonowej  DN1000  (116.96/115.43).  Projektuje  się  wymianę  istniejącej  studni  na  nową,
z kinetą dostosowaną do projektowanego układu kanalizacji.
Instalację kanalizacji wykonać z następujących materiałów:

� PVC SN8 – przewody grawitacyjne,
� kamionka – przewody grawitacyjne wykonywane metodą bezwykopową,
� PEHD – przewody ciśnieniowe.

Rury należy układać od najniższego punktu tj. sieci kanalizacyjnej w kierunku przeciwnym do
spadku kanału.
Kanały układać ze spadkiem i na rzędnych podanych na profilu. 
Wykonawca winien stosować się do wytycznych producenta rur w zakresie ich montażu.
Roboty montażowe należy wykonywać w starannie wykonanych i zabezpieczonych wykopach.
Montaż wykonać należy w temperaturze dodatniej (>0°C).
Do montażu należy stosować wyłącznie materiały nieuszkodzone posiadające atest producenta.
Ułożenie  rur  musi  być  wykonane  w  wykopach  o  podłożu  odwodnionym  i  na  podsypce
piaskowej min 20cm.  Pozwala to na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącza, a także
utrzymanie  odpowiednich  spadków przewidzianych w projekcie.  Przed  ułożeniem rurociągu  i
wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi być wyrównane,  a  ewentualne kamienie i
gruz  usunięte.  Łączenie  rur  powinno nastąpić  centrycznie.  Rury  na  całej  długości  muszą  się
wspierać  na  podłożu.  Powierzchnie  łączące  i  elementy  uszczelniające  muszą  być  dokładnie
oczyszczenia.
Przed  ukończeniem  dnia  roboczego  lub  zejściem  z  budowy,  należy  zabezpieczyć  końce
układanego  kanału  przed   zamuleniem  wodą gruntową lub  opadową przez  zatkanie  wlotu  do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

 4.1.4 .     Studnie kanalizacyjne.  
Projektuje się studnie betonowe DN1000 oraz  studnie  tworzywowe Ø600 wykonane z  PP.  Za
pompownią zaprojektowano studnię rozprężną  Ø1000. 
Studnie betonowe zgodnie z normą  PN-B-10729 powinny być wyposażone w prefabrykowaną
kinetę odpowiednią do miejsca montażu, oraz przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych. 
Pod studnie wykonać podłoże [fundament] grubości 15cm z chudego betonu.
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Studnie  wykonać  z prefabrykowanych  elementów  betonowych  i  żelbetowych,  łączonych  na
uszczelki  gumowe,  zapewniające  całkowitą  szczelność.   Prefabrykaty  z betonu  klasy  min.
B37,5, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw≤5%), mrozoodpornego (F-50). Studnia z
dnem  prefabrykowanym  i  wyprowadzonymi  wprasowanymi  króćcami  także  na  uszczelki
gumowe. Studnie dla wysokości włączenia >0.5m wykonać jako kaskadowe.
W górnej części studzienki przewidziano zwężkę betonową do osadzenia włazu. Włazy osadzić
na zwężce asymetrycznej 1000/625. Pierścienie dystansowe należy wykonać z polimeru.
Do  przykrycia  studni  zastosowano  włazy  klasy  B-125  o  średnicy  DN400  w  terenie
utwardzonym  i  A15  o  średnicy  DN600  w  terenie  zielonym. Zastosować  włazy  z  pokrywą  z
wypełnieniem  betonowym z  uszczelką  montowaną fabrycznie  na  pierścieniach  polimerowych
(typu BEGU).
Studnie wyposażyć w stopnie żeliwne  typu ciężkiego rozmieszczone co 30 cm.
Studnie Ø600 wykonać z tworzyw sztucznych (PP). Elementy studzienki łączone kielichowo za
pomocą  uszczelek  z  EPDM.  Kineta  studzienki  niewłazowej  pozwalająca  na  bezpośrednie
podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji,  zawierająca integralnie  uformowane w
niej  kanały.  Trzon  studzienki  wykonany  z  rury  dwuwarstwowej  na  zewnątrz  karbowanej,  w
środku gładkiej  Ø600.  Teleskop  pozwala  na  korektę  wysokości  studzienki  oraz  kompensację
osiadania, która może nastąpić po instalacji.
Do przykrycia studni zastosowano włazy klasy B-125. 
Studzienki  powinny  być  kompatybilne  z  zastosowanymi  do  budowy  rurami.  Wszystkie
materiały  użyte  do  budowy  kanału  winny  posiadać  aktualny  znak  bezpieczeństwa  oraz
certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta.
Zarówno  studnie  betonowe,  jak  i  tworzywowe  wewnątrz  powinny  być  wyraźnie  oznaczone
(ponumerowane)  w  celu  umożliwienia  ich  identyfikacji  przez  Wykonawcę  i  Nadzór  na
budowie.

 4.2 . Instalacja wody do zraszania w separatorze skrobi.
 4.2.1 .     Opis ogólny.  
Projektuje  się  doprowadzenie  instalacji  wody  do  dyszy  zraszającej  do  gaszenia  piany
w separatorze skrobi. Przewód należy wykonać z rur PEHD De20 metodą bezwykopwą.

 4.2.2 .     Zgrzewanie elektrooporowe      .  
 4.2.2.1     Opis ogólny.  
Proces  łączenia  rur  metodą  zgrzewania  elektrooporowego  polega  na  zastosowaniu
odpowiednich  kształtek  z  wbudowaną  spiralą  z  drutu  oporowego,  przepływem  prądu
elektrycznego  przez  spiralę  i  związaną  z  tym  wydzieloną  energią  cieplną.  Materiały  rur  i
kształtek  winny  być tego samego rodzaju tj.  PE o wskaźniku płynięcia MF15/190 – 0.2 -1.4
g/10m.

 4.2.2.2     Wymagane narzędzia.  
• obcinarka do rur
• skrobak obrotowy, narzędzie do skórowania
• biały nasiąkliwy papier
• zgrzewarka  automatyczna  do  zgrzewania  elektrooporowego  (wszystkie  urządzenia  i

narzędzia winny posiadać dopuszczenie do stosowania – atest IGNIG)
• środki odtłuszczające np. trójchloroetylen, alkohol etylowy, lub specjalne szmatki
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 4.2.2.3     Prace przygotowawcze.  
• prawidłowe  przygotowanie  końcówek  rur  przez  prostopadłe  obcięcie,  pozbawienie

zadziorów wewnętrznych, zaokrąglenie krawędzi zewnętrznych o promieniu krzywizny
wynoszącym 0,5 grub.  ścianki rury,  oczyszczeniu z  brudu na długości  L+50 mm (L =
dł.  kształtki  mufy  elektrooporowej),  obróbce  dwukrotnej  –  skórowaniu  za  pomocą
skrobaka  rotacyjnego  w  celu  usunięcia  materiału  postarzałego  i  zabrudzonego,
odtłuszczeniu  zarówno  przygotowanej  końcówki  jak  i  kształtki,  osuszeniu  za  pomocą
suchego białego papieru;

• zamocowanie końcówek rur i  kształtki w przyrządzie i jej przesunięcie przez przyrząd
ustawczy tak by płaszczyzna styku rur leżała pośrodku kształtki;

• podłączenie kabli  zgrzewarki  do kształtki  za  pomocą kabli  i  zacisków bez  obciążaniu
kształtki ich ciężarem.

• Zgrzewanie  elementów  rurociągu  można  prowadzić  w  temperaturze  0  –  450C.  W
temperaturze poniżej 50C oraz podczas deszczu, mgły i silnego wiatru zgrzewanie może
być wykonywane pod osłoną eliminującą oddziaływanie warunków atmosferycznych.

• Każde złącze powinno być oznaczone trwałymi znakami zawierającymi numer złącza i
numer uprawnień zgrzewacza i posiadać zarejestrowane parametry zgrzewania.

 4.2.2.4     Kontrola prawidłowości wykonywanych połączeń.  
Kontrola prawidłowości wykonywanych połączeń polega na stwierdzeniu:

• Właściwej pozycji wskaźników optycznych zgrzewania.
• Wyraźnych śladów usunięcia utlenionej warstwy materiału rur na całych ich obwodach.
• Braku widocznych śladów wycieku stopionego PE na końcach elektrokształtki.
• Braku widocznego defektu niewspółosiowości łączonych elementów.

 4.2.3 .     Zabezpieczania antykorozyjne.  
Rury i  kształtki z  PE są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagają
żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rur PE nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani też
zasypywać  materiałem  zanieczyszczonym  węglowodorami  aromatycznymi,  farbami  lub
rozpuszczalnikami.

 4.3 . Dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowych.
Przed włączeniem rurociągu do sieci należy:

� przeprowadzić płukanie  wstępne rurociągu w celu usunięcia  z  niego  zanieczyszczeń
mechanicznych,

� przeprowadzić  dezynfekcję  rurociągów  3%  roztworem  podchlorynu  sodu.  Po  24h
woda  chlorowa  powinna  być  usunięta  przez  doprowadzenie  wody  czystej  i
przepłukanie przewodów. Wypływ wody powinien odbywać się hydrantami. 

� po dezynfekcji płukać do uzyskania pozytywnej próby bakteriologicznej,
� płukanie  końcowe  po  dezynfekcji  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  MZiOS  z

dnia 10.11.1971 r.,
Po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  bakteriologicznej  wykonany  wodociąg  wpiąć  do
wodociągowej sieci komunalnej w obecności przedstawiciela MPWiK.
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 4.4 . Próby szczelności.
 4.4.1 .     Wymagania ogólne.  
Próby szczelności należy wykonywać w temperaturze dodatniej, (>00C).

 4.4.2 .     Instalacja wodociągowa.  
Próby  hydrauliczne  przyłącza  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-B-10725:1997r.  Jako  ciśnienie
próbne dla całej instalacji ustala się Pp= 1,0 MPa (10 atm.).
Podczas próby ciśnienia, łuki, zasuwy itp. muszą być odkryte. Rury muszą być zabezpieczone
obsypką.  Musi  być  zgodność  materiału  rury  i  robót  wykonywanych  z obowiązującymi
normami.  
Rurociąg  należy  napełnić  wodą  w  najniższym  punkcie  (jeżeli  jest  to  możliwe).  Napełnianie
musi  odbywać  się  bardzo  wolno.  Prędkość  napełniania,  niezależnie  od  średnicy  wynosi
7ton/godz. Próbę ciśnienia przeprowadzić najwcześniej 48 godzin po zasypaniu rur.
Przed  próbą  ciśnienia  rurociąg  musi  być  wypełniony  wodą  minimum  przez  2  godziny  (dla
ustabilizowania).  Maksymalna  temperatura  wody  podczas  próby  ciśnienia  nie  powinna
przekraczać 20°C.
Przygotowany do próby ciśnieniowej rurociąg należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść
ciśnienie  do  1,5  x  najwyższe  ciśnienie  robocze  ale  nie  mniej  niż  1,0  MPa.  Ciśnienie  to  w
okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych
30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut
spadek  ciśnienia  nie  powinien  przekroczyć  0,02  MPa.  W  przypadku  wystąpienia  w  trakcie
próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.
Należy szczególną uwagę zwrócić na zmiany temperatur w trakcie trwania próby, gdyż mogą
wpływać one w istotny sposób na wielkość zmian ciśnienia.
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociągu.
Rurociąg  może  być  poddany  podwyższonemu  ciśnieniu  tylko  przez  czas  wymagany
odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny.
Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. 
Po  próbie  należy  całkowicie  opróżnić  rurociąg,  aby  zapobiec  ewentualnemu  zamarznięciu
wody w rurach.
Próbę szczelności przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru. 

 4.4.3 .     Instalacja kanalizacyjna.  
Próbę ciśnienia wykonać zgodnie z PN-EN 1610, metodą W. 
Przed  wykonaniem  próby  należy  zastabilizować  przewody  tj.  wykonać  obsypkę  i częściowo
przykryć  (min  20cm  ponad  wierzch  rury).  Złącza  na  rurach,  jak  i  na  połączeniach  ze
studzienkami  lub  przyłączami  pozostawić  nie  zasypane.  Ponadto  należy  zabezpieczyć
wszystkie  otwory   podparciem  i  zakorkować.  Pozostawić  tylko  najwyższy  punkt  kanału
(odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia  próby należy:

• zamknąć  kanały  przy  pomocy specjalnie  wyposażonych w króćce  z  zaworami korków
mechanicznych lub worków pneumatycznych;

• przewód napełniać woda grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu
ale  tak  by  wartość  ciśnienia  mierzona  w  koronie  rury  zawierała  się  w zakresie  min.
10kPa i max 50kPa;

• czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancja +/- 1min;
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• poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji

1kPa w stosunku do wartości próbnej;
Dla  zadanego  w  podanym  wyżej  zakresie  ciśnienia  próbnego  należy  mierzyć  i zapisywać
dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.
Warunki próby są spełnione tylko wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej
wartości:

• 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min dla kanałów,
• 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min dla kanałów włączenie ze studniami kanalizacyjnymi,
• 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową.
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 5 . Instalacje sanitarne wewnętrzne.
 5.1 . Instalacja wody.
Na  potrzeby  zraszania  w  separatorze  skrobi  projektuje  się  instalację  wody  zimnej
doprowadzonej  z  budynku  internatu.  Projektowaną  instalację  należy  zasilić  z  istniejącej,
doprowadzonej do zlewu w pomieszczeniu obieraka. Instalację wykonać z rur AluPERT.
Na projektowanej instalacji  do separatora zamontować zawór antyskażeniowy typu CA DN25
oraz  elektrozawór  1’’  NC  (normalnie  zamknięty),  który  w  otwiera  się  gdy  obieraczka  do
ziemniaków pracuje. Na istniejącej instalacji wody zasilającej zamontować czujnik przepływu.
W momencie pojawienia się  przepływu w przewodzie zasilajacym obieraczkę zawór zostanie
otwarty.  Alternatywnie  dopuszcza  się  wykonanie  ukłądu  uruchamianego  w  oparciu  o  układ
elektryczny (przekaźnik prioryetu).

 5.2 . Instalacja kanalizacji technologicznej skrobi.
Obecnie w pomieszczeniu obieraka znajduje się odwodnienie liniowe, do którego trafiają ścieki
z obieraczki  ziemniaków. Odwodnienie  to  nie  jest  w  stanie  odebrać  takiej  ilości  ścieków,
dlatego podczas pracy urządzenia całe pomieszczenie jest w wodzie i pianie powstającej przy
obieraniu ziemniaków.
W celu rozdzielenia ścieków z kuchni trafiających na separator tłuszczu oraz separator skrobi
w  pomieszczeniu  obieraka  zaprojektowano  przebudowę  istniejącej  instalcji  kanalizacyjnej.
Istniejace  odowdnienie  liniowe  należy  zdemontować,  a  podejście  kanalizacji  zaślepić.
W pomieszczeniu projektuje się nowe odwonienie liniowe o wymiarach 500x300mm wykonane
wykonane  ze  strali  nierdzewnej w formie  szczelnego spwawnego knału.  Odpływ zakończony
jest syfonem z rurą nierdzewną DN100. Ruszt antypoślizowy ze stali nierdzewnej klasy C250.
Produkt  referencyjny:  Odwodnienie  punktowe  jednoczęściowy  500x300  z  rusztem
antypoślizgowym firmy Gort lub równoważny.
Instalację technologiczną od projektowanego odwonienia wykonać z  rur kielichowych ze stali
nierdzewnej z uszczelkami EPDM.
Po wykonaniu nowej instalacji należy odtworzyć istniejącą posadzkę w miesjcu prowadzonych
robót. Należy zastsować płytki w mairę możliwości zbliżone do istniejących. Kolor i wielkość
do ustalenia na etapie realizacji z Inspektorem Nadzoru.

 5.3 . Podzlewowe separatory tłuszczu.
W  budynku  internatu  poza  kuchnią  zawodową  zlokalizowaną  na  najniższej  kondygnacji
budynku, znajdują się dwa aneksy kuchenne wykorzystywane przez uczniów.
W celu zabezpieczenia również tych przewodów kanalizacyjnych przed gromadzeniem tłuszczu
zaprojektowano podzlewowe separtory tłuszczu z osadnikiem o wydajności 0,5dm3/s. Przyjęto
urządzenie  wykoanne  z  polietylenu.  Wartswę  tłuszczu  tworzącą  się  w  separatorze  należy
regularnie usuwać. Częstotliwość mycia uzależniona jest od wpływającego ładunku tłuszczu.
Produkt referencyjny: Separator Mini MOT 0,5 l/s firmy Aquatechnika lub równoważny.

 5.4 . Wykonanie instalacji kanalizacji.
Rury należy układać od najniższego punktu tj.  odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanału. 
Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
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Przejścia przez  ściany fundamentowe,  należy  prowadzić w kierunku prostopadłym – w rurze
osłonowej.   Przy  przechodzeniu  przez  ścianę  fundamentową,  nad  fundamentem   należy
zachować szczególną ostrożność. 
Rury prowadzone pod posadzką należy układać i  zabezpieczyć (zasypka i  obsypka)  przejścia
przez  izolację,  obudowy  i  zbrojenie  zabezpieczające  rury  przed  uszkodzeniem  przez  nacisk
fundamentu.
Szczególnie  dotyczy  to  kanalizacji  prowadzonej  z  dużym  zagłębieniem  i  w  pobliżu  ław
fundamentowych.
Zmiany  kierunków  przewodów  należy  wykonać  za  pomocą  kolanek  podwójnych.  Przewody
boczne łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60o. 
Przed  ukończeniem  dnia  roboczego  lub  zejściem  z  budowy,  należy  zabezpieczyć  końce
układanego  kanału  przed   zamuleniem  wodą gruntową lub  opadową przez  zatkanie  wlotu  do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

 5.5 . Płukanie rurociągu.
Instalacje po wykonaniu a przed próbą należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością
minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania
przyjmuje  się  3÷5  krotną  objętość  płukanego  odcinka  instalacji.  Dezynfekcje  wody
przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. 
Całość  instalacji  wodnych  należy  poddać  dezynfekcji  przy  pomocy  jednego  z  zalecanych
roztworów:

1. wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80÷100 mg/m3 wody,
2. 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %  NaClO·5H2O na 1 m3 wody, 
3. 20 ÷30 chloraminy na 1 m3 wody. 

Roztwór  wprowadzić  do  instalacji  na  czas  48  h,  po  czym  wodę  chlorowaną  wypuścić  z
rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić
około 10 mg Cl2/dm3 wody. 
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej powinna spełniać wymagania
obowiązujące  dla  wody  do  picia  i  na  potrzeby  gospodarcze.  Należy  wykonać   badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora.

 5.6 . Próby.
 5.6.1 .     Instalacja wody.  
Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociągów
w bruzdach, czy też ich obudową.
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 bar.  
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru,  który  pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany  ciśnienia  co  0,1  bar.  Powinien  on  być  umieszczony  możliwie  w  najniższym  punkcie
instalacji. 
Z  próby  ciśnienia  zostaje  sporządzony  protokół,  który  musi  być  podpisany  przez  Inwestora
i Wykonawcę.

 5.6.2 .     Instalacja kanalizacji sanitarnej.  
Przewód kanalizacyjny spustowy oraz podejścia do przyborów należy sprawdzić na szczelność
w  czasie  swobodnego  przepływu  przez  nie  wody.  Poziome  przewody  kanalizacyjne  należy
poddać próbie na ciśnienie 50 kPa.

- 17 / 31 -



                                               PROJEKT WYKONAWCZY                       BILAN
Próby i odbiory instalacji kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10700.00.
Z prób należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.
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 6 . Instalacje elektryczne.
 6.1 . Przedmiot opracowania.
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  instalacji  elektrycznych  dla  wykonania  zasilania
projektowanej pompowni terenowej w XIV LO przy ul. Toruńskiej we Wrocławiu

 6.2 . Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych dla zasilanie szafki zasilająco-
sterowniczej  pompowni  w  terenie  oraz  modułu  alarmowego  stanu  pompowni.  Projektowana
pompownia będzie obsługiwać istniejącą kuchnię. Zakres niniejszego opracowania branżowego
zakłada wyłącznie wykonanie zasilania do miejsc projektowanych odbiorów. 

 6.3 . Obowiązujące normy i przepisy.
� Ustawa Prawo Budowlane
� PN-HD  60364-… Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  …… (wszystkie

arkusze).
� PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).
� PN-92/E-05031  Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych  z  punktu

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
� PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
� N  SEP-E-001  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona

przeciwporażeniowa.
� N  SEP-E-002  Instalacje  elektryczne  w  budynkach.  Podstawy  planowania.

Wyznaczenie mocy zapotrzebowania.
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

� Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  8.10.90r  w  sprawie  warunków  technicznych
jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony
przeciwporażeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

� Ochrona sieci energetycznych od przepięć wydane przez PTPiREE.

 6.4 . Instalacje elektryczne – ogólne informacje.
Liceum składa się z kilku budynków. Każdy budynek posiada zasilanie w energię elektryczną
oraz  czynne  instalacje.  Niniejsze  opracowanie  nie  obejmuje  swoim  zakresem  zmian  ani
dostosowania istniejących rozwiązań do obecnych przepisów. 
Projektowana  pompownia  będzie  obsługiwała  istniejącą  kuchnie  zlokalizowana  w  piwnicach
budynku  internatu.  Pompownia  została  zaprojektowana  w  terenie  w  sąsiedztwie  budynku
internatu. Moduł alarmowy zostanie zabudowany w budynku w ciągu komunikacyjnym i będzie
wyposażony w zależności od rozwiązania w urządzenia alarmujące – akustyczne oraz wizualne.
Na wizji lokalnej wraz z lokalnych elektrykiem wyznaczono dla zasilania pompowni istniejącą
rozdzielnicę zlokalizowaną w obrębie kuchni. Rozdzielnica oznaczona jako TE2 zlokalizowana
we wnęce, zamykana drzwiami z zabezpieczeniem przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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 6.5 . Instalacje elektryczne – wytyczne montażowe.
Zgodnie  z  DTR  pompowni  zasilanie  należy  doprowadzić  do  szafy  zasilająco-sterowniczej
dostarczanej jako komplet z pompownią i montowanej przy jej lokalizacji.  Pompownia będzie
się składać z dwóch jednofazowych pomp o mocy P=0,75kW/230V. W stanie normalnej pracy
działa tylko jedna pompa druga jest załączana w przypadku awarii pierwszej. 
W  rozdzielnicy  oznaczonej  jako  TE2  należy  zabudować  podstawę  bezpiecznikową,
przystosowana  do  wkładek  typu  gG  i  wyposażyć  ją  we  wkładkę  1x16A  (pompownia)  oraz
wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P B10-AC (moduł awaryjny).
Od  zabezpieczenia/rozdzielnicy  okablowanie  prowadzić  natynkowo  po  ścianach.  Z  uwagi  na
istniejące  kanały  wentylacyjne,  rury,  listwy  natynkowe  z  okablowaniem  trasę  kabla
zasilającego  prowadzić  unikając  kolizji  z  istniejącymi  elementami.  Zaleca  się  prowadzenie
trasy  kablowej  na  wysokości  około  230cm  od  posadzki  nad  wejściami/drzwiami,  poniżej
istniejących  tras  kablowych  i  kanałów  wentylacyjnych.  W  pomieszczeniu  pakowania  trasę
prowadzić  nad  istniejącymi  kaflami.  Wszystkie  trasy  należy  wytyczyć  tak  aby  prowadzone
roboty  były  jak  najmniej  uciążliwe  i  nie  generowały  dodatkowych  kosztów.  Okablowanie
wewnątrz  budynku  prowadzić  w  rurze  osłonowej  uniepalnionej.  Przy  przejściu  przez  ścianę
zewnętrzną  kabel  układać  na  elewacji  do  gruntu  w  rurze  metalowej  (natynkowo).  Na  całej
długości trasy kabla zasilającego w terenie chronić go rura osłonową min Ø50.
UWAGA: Przed budynkiem w miejscu projektowanej trasy zasilającej pompownię znajdują się
stare betonowe płyty – droga dojazdowa i miejsca postojowe. 
Moduł alarmowy będzie zainstalowany wewnątrz  budynku w ciągu komunikacyjnym i  będzie
informować o stanie pompowni. W zakresie niniejszej dokumentacji jest wykonanie wyłącznie
zasilania do modułu. Dobór rozwiązania oraz połączenia z pompownią poza zakresem. 

 6.6 . Wytyczne montażowe wykonania instalacji.
Instalacje elektryczne (wewnętrzne) należy wykonać przewodami prowadzonymi:

- natynkowo w rurach ochronnych uniepalnionych
- w inny sposób wg indywidualnych ustaleń z inwestorem (np. podtynkowo)
- wszystkie urządzenia elektryczne instalować zgodnie z planami instalacji i schematami.
- należy  skrupulatnie  przestrzegać  kolorystycznego  oznakowania  żył  przewodowych  i

kabli  (również  w  obrębie  rozdzielnicy).  Przewód  zerowy  (N)  musi  posiadać  izolację
koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

- w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i  przewód ochronny (PE)
nie mogą być połączone.

- wszystkie  urządzenia  i  sprzęt,  których  konstrukcja  wykonana  jest  z  metalu  lub
zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić
się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

- dla  przewodów  i  kabli  przeznaczonych  do  ułożenia  należy  stosować  trasy  pionowe  i
poziome z zachowaniem odstępów od innych instalacji

- przy  przejściach przez  ściany  i  stropy  przewody i  kable  należy  chronić  od  uszkodzeń
mechanicznych w rurach ochronnych.

- zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atesty  a  uszczelnienia  muszą  być  wykonane
zgodnie z instrukcją producenta.
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 6.7 . Uwagi końcowe.
- Prace związane z budową instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez firmę

lub  osoby  do  tego  uprawnione  oraz  powinny  uwzględniać  obowiązujące  przepisy  i
normy. 

- Przejścia  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  należy  zabezpieczyć  do  klasy
odporności  ogniowej  tychże  przegród  stosując  odpowiednie  preparaty  dla  instalacji
kablowych.

- Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do prac. 
- Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
- Pełna  automatyka  mechaniczna  i  elektryczna  zaprojektowanych  urządzeń  wraz  z

osprzętem  regulacyjno-sterowniczym  sterująca  pracą  urządzeń  wchodzi  w  zakres
danego  systemu  (rozwiązania)  i  musi  być  dostarczona  razem  z  urządzeniami  przez
jednego dostawcę tak aby zachować prawidłowość działania oraz gwarancję.

- Wykonać  uziemienie  szafki  pompowni  uziomami  pionowymi  (szpilkowymi)  ze  stali
ocynkowanej o długości minimum 3m. 

- Dokumentacja montażowa, powykonawcza leży po stronie Wykonawcy.
- Użyte  do  realizacji  wyroby  budowlane,  instalacyjne  i  urządzenia  powinny  być

dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach
budowlanych z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  (Dz.U.  Nr  92,  poz.  881),  tj.  z  dnia  14  maja
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
1570),  tj.  dnia  17  stycznia  2019  r.  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  266)  wraz  z  późniejszymi
zmianami

- Zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia
zastosowane w budynku powinny spełniać wymagania reakcji  na ogień w zakresie  ich
izolacji nie mniej niż Dca-s2,d1,a2 a w obrębie dróg ewakuacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) klasy B2ca-s1b,d1,a1,

- W opracowaniu zaproponowano przykładowe urządzenia i dopuszcza się ich zamianę na
równoważne  innych  producentów  o  nie  gorszych  parametrach  po  uzyskaniu  zgody  i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

- Rysunki,  część  opisowa,  kosztowa  są  elementami  wzajemnie  uzupełniającymi  się.
Wszystkie  elementy  ujęte  w  części  opisowej,  a  nie  pokazane  na  rysunkach  oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte
w każdej części opracowania.

- Roboty prowadzić zgodnie z  zasadami bezpieczeństwa i  higieny pracy. Ze względu na
możliwość  porażenia  prądem  elektrycznym  przy  wykonywaniu  prac
elektroinstalacyjnych  wszystkie  prace  muszą  być  wykonywane  brygadami  minimum
dwuosobowymi.

- Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem, stanem istniejącym przed

przystąpieniem do ofertowania i prac.
- Wszystkie  uszkodzenia  powstałe  na  skutek  prac  lub  przypadku  należy  odtworzyć  do

stanu sprzed remontu.
- Elementy nie ujęte lub niedostatecznie uszczegółowione w opracowaniu a konieczne do

prawidłowej  pracy  przyjętych  rozwiązań  muszą  zostać  uwzględnione  w  wycenie  i
pracach  i  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  dodatkowego  wynagrodzenia  oraz
przedłużenia czasu prac. 

- Jeśli  którykolwiek  z  dokumentów  normalizacyjnych  uległ  aktualizacji  w  stosunku  do
wymienionych  w  dokumentacji  należy  każdorazowo  stosować  najnowsze  wydania
normalizacyjne.
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- Wszystkie wątpliwości konsultować z inwestorem lub projektantem.
- Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.

UWAGA:
Zgodnie  z  Ustawą  „Prawo  Zamówień  Publicznych”  Przedmiotu  zamówienia  nie  można
opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub  wyeliminowania
niektórych  wykonawców  lub  produktów,  chyba  że  jest  to  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu
zamówienia  i  zamawiający  nie  może  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „np.”,  "lub równoważny”
Systemy,  osprzęt,  aparatura,  oprogramowanie  itp.  w niniejszym projekcie (opisie,  rysunkach,
kosztorysach  itd.)  zostały  opracowane  na  przykładach  dla  określenia  podstawowych
parametrów  technicznych  –  możliwe  jest  zastosowanie  rozwiązań  równoważnych  o  nie
gorszych parametrach.

 6.8 . Bilans mocy.
Projektowana pompownia wraz z  modułem awaryjnym sumarycznie są niewielkiej mocy i  nie
wpływają na bilans mocy budynku ani wyznaczonej tablicy jako pkt zasilania pompowni. Nie
są wymagane żadne prace związane ze zmianą mocy zapotrzebowanej przy tej inwestycji.
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 7 . Wykonywanie robót ziemnych.
 7.1 . Odcinki wykonywane w Strefie Ochrony Drzew.
 7.1.1 .     Opis ogólny.  
Ze względu na konieczność ochrony istniejącego drzewostanu część projektowanych instalacji,
które będą prowadzone w Strefie Ochrony Drzew, zgodnie z opracowaniem dendrologicznym,
należy wykonać metodą bezwykopową lub ręcznie. 

 7.1.2 .     Poziomy przewiert sterowany.  
Odcinek  kanalizacji  grawitacyjnej  między  separatorem  skrobi  a  studnią  S10  należy  wykonać
techniką  bezwykopową metodą przewiertu  z  wiertnicą  poziomą i  z  agregatem  hydraulicznym
(wciskającym rurę). Technika przewiertu umożliwia przeprowadzenie rurociągu bez naruszania
systemu korzeniowego istniejących drzew.
Komorę startową oraz  odbiorczą  należy  zlokalizować w odległości  2m poza obrysem korony
drzewa.
Technologia robót polega na wykonaniu następujących etapów:

1) Wykonanie komory startowej i odbiorczej.
2) Wykonanie przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania.
3) Rozwiercenie oraz wpychanie rur osłonowych.
4) Wciskanie rur przewodowych i wypychanie rur osłonowych.

 7.1.3 .     Horyzontalny przewiert sterowany.  
Odcinek  tłoczny  kanalizacji  od  studni  rozprężnej  (Sr)  w  kierunku  pompowni  oraz  przewód
wodociągowy  od  budynku  w  kierunku  separatora  skrobi  wykonać  techniką  bezwykopową
metodą  horyzontalnego  przewiertu  sterowanego.  Technika  przewiertu  umożliwia
przeprowadzenie rurociągu bez naruszania systemu korzeniowego istniejących drzew.
Komorę startową oraz  odbiorczą  należy  zlokalizować w odległości  2m poza obrysem korony
drzewa.
Technologia robót polega na wykonaniu następujących etapów:

1) Wykonanie komory startowej i odbiorczej.
2) Wykonanie przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania.
3) Wciąganie ruroiągu do otworu.

 7.1.4 .     Ręcznie wykonywanie wykopów.  
Odcinki  kanalizacji  w  zasięgu  istniejącego  drzewa  zlokalizowaego  przy  budynku  (zgodnie
z częścią  graficzną)  należy  wykonywać  w  wykopach  wąskoprzestrzennych  przy  użyciu
technologiii  AirSpade  oraz  ręcznie  pod  nadzorem  dendrologicznym.  Technologia  AirSpade
pozwala  na  bezinwazyjne  zlokalizowanie  korzeni  o  grubości  przekraczającej  2,5cm
wykorzystując  strumień  sprężonego  powietrza.  Nadzór  dendrologiczny  może  zdecydować
o konieczności zastosowania urządzenia AirSpade, zwiększyć obszar ręcznego kopania rowów
lub  rozszerzyć  zasięg  stosowania  techniki  bezrozkopowej.  Rury  należy  wsunąć  do  wykopu
w taki sposób, aby nie uszkodzić pozostawionych korzeni. Po zakończeniu robót montażowych,
wypełnić  wykop  specjalistycznym  podłożem  ogrodniczym  lub  uprzednio  sporządzoną
mieszkanką złożoną w 60% z  ziemi kompostowej,  20% piasku,  20% torfu,  w celu stymulacji
wzrostu i rozwoju nowych korzeni.
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 7.2 . Roboty przygotowawcze.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wytyczyć  projektowane  przyłącza  oraz
przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Wytyczenie  trasy  winno  być  wykonane  przez  uprawnione  służby  geodezyjne  na  planszy
elektronicznej zgodnej z układem współrzędnych „2000”  wg "Podstawowej mapy kraju" z dnia
1.06.1995r. Prace wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  z  7-dniowym  wyprzedzeniem  należy  zawiadomić
instytucje  i  użytkowników,  których  przewody  znajdują  się  na  trasie  wodociągu,  o  terminie
rozpoczęcia  robót  w  celu  szczegółowego  wyznaczenia  trasy  istniejących  urządzeń  oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia użytkowników.

 7.3 . Roboty ziemne dla kanalizacji.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  PN-B-10736:1999. 
Wykopy  pod  kanalizację  wykonać  ok.  20  cm  głębsze  niż  posadowienie  rur,  dla  wykonania
podsypki piaskowej.  Nie należy wykonywać wykopów głębszych niż podano wyżej.
Wykonawca winien stosować się do wytycznych producenta rur w zakresie ich montażu.
Przewody  po  ułożeniu  na  podsypce  należy  zinwentaryzować.  Następnie  rurociąg  zasypywać
warstwami  co  20  cm  ze  starannym  ubijaniem  zasypki  po  obu  stronach   i nad  rurą.  Do
zasypywania używać gruntu nie zanieczyszczonego kamieniami czy gruzem.
Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw:

� warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury, 
� warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
� Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach:
� wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
� po próbie  szczelności  złącz  rur  kanałowych,  wykonanie  warstwy ochronnej w miejscu

połączeń,
� zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym,  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem

i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Współczynniki zagęszczenia winny wynosić:

� dla warstwy o grubości 1,0m od korony zasypu - 0,97
� poniżej w/w warstwy – 0,95
� dla podłoża pod rury i w pachach – 0,97

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne.
Warstwę  ochronną  rury  kanałowej  wykonać  z  piasku  sypkiego  drobno,  średnio,  lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z
zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur.
Warstwa  ta  musi  być  starannie  ubita  po  obu  stronach  przewodu.  Zasyp  i  ubijanie  gruntu  w
strefie  ochronnej  przewodu  należy  wykonywać  warstwami  z  jednoczesnym  usuwaniem
zastosowanego  deskowania.  Grubość  ubijanej  warstwy  nie  powinna  przekraczać  1/3  średnicy
rury.  Najważniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu,  w  tym  podbicie  gruntu  w  tzw.  pachach
przewodu.
Podbijanie  w  pachach  należy  wykonywać  podbijakami  z  drewna  twardego.  Ubijanie
mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
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Rozdeskowanie  ścian  wykopu  powinno  następować z  zachowaniem ostrożności  równolegle  z
zasypką,  ze  względu  na  możliwość  obsunięcia  się  ścian  wykopu.  Warunki  pracy  rur
kanałowych  wymagają  dużej  dokładności  w  zakresie  doboru  i wykonania  podsypki,  obsypki
ochronnej przewodów, zasypki wykopu oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw.

 7.4 . Roboty ziemne dla wodociągu.
Zagłębienie i spadki przewodów podano w projekcie.
Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite.
Rury  należy  układać  w  wykopie,  a  następnie  zasypywać  zgodnie  z  normami  PN-92/B10727,
PN-91/B-10729, PN-92/B-10735, BN-83/8836-02, BN-62/8971-02 i BN-83/9936-02.
Podłoże rurociągów stanowić będzie warstwa podsypki piaskowo-żwirowej o grubości 10 cm,
(licząc od zewnętrznej ścianki rury), zagęszczonej do 90% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Obsypkę  ułożonego  rurociągu  wykonywać  ręcznie  warstwą  materiału  piaskowo-żwirowego
do wysokości  30  cm  ponad  zewnętrzną  ściankę  wierzchu  rury.  Zasypkę  wykopów  ponad
zagęszczoną  obsypką  rur  prowadzić  można  mechanicznie,  używając  gruntu  rodzimego  lub
sypkiego gruntu piaskowo-żwirowego (pod ulicą),  bez  kamieni,  zbrylonej ziemi, korzeni itp.,
dokładnie ubijając go warstwami.
Podczas  wykonywania  obsypki  należy  pominąć  miejsca  zgrzewane,  które  należy  przysypać
dopiero po wykonaniu próby ciśnieniowej.  
Po  próbie  ciśnieniowej  oraz  inwentaryzacji  geodezyjnej  rurociąg  zasypywać  warstwami  co
20cm ze starannym ubijaniem zasypki po bokach rurociągu i nad rurą.  

 7.5 . Roboty ziemne dla kabli niskiego napięcia.
Kabel należy układać z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie się gruntu, na głębokości
0,7  m  na  10  cm  warstwie  z  pisaku.  Kabel  należy  zasypać  10  cm  warstwą  piasku  i  15  cm
warstwą  gruntu  rodzimego,  na  warstwach  ułożyć  folię  koloru  niebieskiego  w  odległości  nie
mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm.
Na  całej  trasie  kabla  zasilającego  chronić  go  rurą  ochronną.  Kable  zasilające  prowadzić
omijając  korony  drzew -  min  1,5m  od pnia  drzewa i  0,8m  od  korzeni  krzewów.  Trasę  kabli
oznakować.
Przy  lokalizacji  pompowni  zostawić  rezerwę  kabla  do  podłączenia  szafki  zasilająco-
sterowniczej  (~5m).  Zasilanie,  automatyka  od  szafki  w  zakresie  dostawcy.  Zasilanie,
automatyka oraz połączenie z modułem alarmowym w budynku od szafki w zakresie dostawcy.

 7.6 . Odwodnienie wykopu
Przy natrafieniu  na  wodę gruntową należy  stosować odwodnienia wykopów.   Ze  względu na
możliwość  upłynnienia  gruntów  w  przypadku  pompowania  wody  bezpośrednio  z  wykopów,
zaleca się obniżenie zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów.
Należy  wykonać  szalunki  systemowe  wykopów,  a  wodę  odpompować  igłofiltrami
zamontowanymi w 2 rzędach naprzemianległych co 3 m. Instalację odwadniającą prowadzić po
jednej stronie wykopu – od strony napływu.  Filtr powinien być zabity na głębokość min. 0,6m
poniżej dna wykopu.
W  przypadku  dużego  napływu  wody  gruntowej  można  zmniejszyć  odległość  między
igłofiltrami, a w przypadku niewielkiego napływu zwiększyć rozstaw igłofiltrów.
W  miejscach  gdzie  woda  gruntowa  występuje  poniżej  dna  wykopu,  wodę  opadową  należy
odpompować  pompą elektryczną lub spalinową.
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 7.7 . Uwagi dla wykonawcy.
� Realizację prac ziemnych należy  rozpocząć od dokładnego wytyczenia trasy  w terenie

(zachowując  minimalną  odległość  od  istniejących  przeszkód).  Przy  wykonywaniu
wykopów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  ścian  wykopów  przed
możliwością  obsunięcia  się  ziemi,  przez  wykonanie  mocnej  i  szczelnej  ścianki
szalunkowej gwarantującej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

� Rozparcie wykopów wykonać wg rozwiązań typowych.
� Należy przeszkolić załogę w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

 7.8 . Odbiór geodezyjny.
Przed  zasypaniem  rurociągu  należy  dokonać  odbioru  geodezyjnego  sieci.  Odbiór  ten  należy
zgłosić uprawnionej instytucji.

 7.9 . Odtworzenie nawierzchni.
 7.9.1 .     Opis ogólny.  
W  zawiązku  z  przebudową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  odtworzenie
istniejących nawierzchni  drogowych,  krawężników  betonowych  i  obrzeży  betonowych  po
wykonanych robotach budowlanych.
Odtworzenie  nawierzchni  zaprojektowano  na  trasie  instalacji  zewnętrznych  wykonywanych
metoda  wykopu  otwartego.
Ze względu na zróżnicowanie konstrukcji przyjęto różne konstrukcje odtworzenia nawierzchni.
Na  profilach  instalacji  zewnętrznych  zaznaczono  istniejące  konstrukcje  nawierzchni  oraz
elementy  przewidziane do odtworzenia.  Materiały  pochodzące z  rozbiórki nawierzchni należy
zutylizować  wywożąc  na  składowisko  odpadów  lub  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  
Przy  odtwarzaniu  nawierzchni  jezdni  nie  dopuszcza  się  zmiany  niwelety  i  sposobu  jej
odwodnienia oraz zmiany istniejących urządzeń odwadniających.

 7.9.2 .     Projektowana konstrukcja nawierzchni.  
Konstrukcja nawierzchni jezdni z płyt betonowych:

• płyta betonowa 3000x1500x150mm,
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm,
• zasypka wykopu z gruntu G1

Nawierzchnia chodnika z płytek chodnikowych:
• płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm, 7 cm
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
• zasypka wykopu z gruntu G1.

 7.9.3 .     Rozbiórki.  
Przewiduje  się  rozbiórki  istniejących  nawierzchni,  krawężników,  obrzeży  z
terenu objętego inwestycją. 
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 7.9.4 .     Urządzenie infrastruktury technicznej.  
Należy  zachować  wymagane  normami  odległości  zbliżeń  w  pionie  i  poziomie  od  istniejącej
infrastruktury  technicznej.  Prace  ziemne  w  miejscach  kolizji  i  zbliżeń  wykonywać  ręcznie.
Istniejące  elementy  naziemne  sieci  podziemnej  należy  dopasować  do  projektowanych
rządnych.  Wszelkie  uszkodzenia  sieci  podziemnych  Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
własnym  kosztem  i  staraniem.
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  nawierzchni  należy  dokładnie  usunąć  z  terenu  budowy
i obszarów  do  niej  przyległych.  Nie  wolno  dopuszczać  do  gromadzenia  materiałów
budowlanych na przyległych terenach zielonych. 
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 8 . Warunki BHP.
Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowanie warunków BHP, tj.:

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych,

� BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan., 
� PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

Wykopy  powinny  być  zabezpieczone  przed  dostępem  osób niepowołanych  oraz  oznakowane.
Na  terenie  budowy  powinna  się  znajdować  podręczna  apteczka  z  wyposażeniem
umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP odnośnie robót ziemnych.

 9 . Uwagi.
 1. Montaż  i  próby wszystkich rurociągów wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi

wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz.  II  ,Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe’”.

 2. Wszelkie  prace  na  sieciach  kanalizacyjnych  muszą  być  zgłoszone  do  inwentaryzacji
geodezyjnej przed zasypaniem.

 3. Warunki  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przy budowie rurociągów wynikają z ogólnie
obowiązujących przepisów BHP i odnoszą się do wszystkich operacji składających się
na  całość  wykonawstwa.  W  szczególności  roboty  ziemne  wykonać  należy  zgodnie  z
normami PN/B-06584 oraz BN-62/8836-02.

 4. Realizację prac ziemnych należy rozpocząć od dokładnego wytyczenia trasy  w terenie
(zachowując  minimalną  odległość  od  istniejących  przeszkód).  Przy  wykonywaniu
wykopów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  ścian  wykopów  przed
możliwością  obsunięcia  się  ziemi,  przez  wykonanie  mocnej  i  szczelnej  ścianki
szalunkowej gwarantującej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

 5. W  przypadku  natrafienia  na  uzbrojenie  podziemne,  które  nie  zostało  pokazane  na
podkładzie  geodezyjnym,  należy  skontaktować  się  z  projektantem  i  właścicielem
uzbrojenia.

 10 . Informacja dotycząca odstępstw od projektu.
W związku  z  art.  36a  Prawa  Budowlanego  dopuszcza  się  zmiany  w  projekcie  wchodzące  w
zakres art.  36a, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy
technicznej.
Wszystkie odstępstwa od projektu budowlanego muszą być poprzedzone uzgodnieniem z
projektantem.
Nie dopuszcza się bez uzyskania decyzji o  zmianie pozwolenia na budowę wprowadzania
zmian ujętych w artykule 36a ustęp 5 Prawa Budowlanego.

Projektant:

mgr inż. Paweł Bilka
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 11 . Specyfikacja materiałowa.
Urządzenie Dane techniczne, wymagania dla urządzenia.

Separator 
tłuszczu

� Zewnętrzny separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem
� Parametry pracy:

◦ Qnom(NS)=7,0dm3/s – przepływ nominalny
� Budowa: 

◦ średnica wewnętrzna Dw=1500mm
◦ głębokość Hw=4,04m
◦ średnica rur wlot/wylot 200mm
◦ deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej
◦ przejścia szczelne
◦ pojemność magazynowa tłuszczu: 700dm3

◦ urządzenie wykoanne z elementów żelbetowych na bazie betonu 
C40/C50,

◦ właz żeliwny DN600 klasy B125

� sygnalizacja grubości warstwy tłuszczu
� Częstość  opróżniania  urządzenia  zależy  od  stopnia  intensywności

napływających  ścieków.  Komora  powinna  być  regularnie  opróżniana,  co
najmniej 2 razy do roku. Po każdorazowym opróżnieniu separatora niezbędne
jest uzupełnienie wodą separatora.

Produkt referencyjny: Separator tłuszczu typu BSTS-OC 7/700 firmy Biocent lub 
równoważny

Separator skrobi � Zewnętrzny separator skrobi zintegrowany z osadnikiem
� Parametry pracy:

◦ Qnom(NS)=7,0dm3/s – przepływ nominalny
� Budowa: 

◦ średnica wewnętrzna Dw=1500mm
◦ głębokość Hw=3,58m
◦ średnica rur wlot/wylot 200mm
◦ deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej
◦ przejścia szczelne
◦ pojemność magazynowa tłuszczu: 700dm3

◦ urządzenie wykoanne z elementów żelbetowych na bazie betonu 
C40/C50,

◦ właz żeliwny DN600 klasy B125

� system  zraszania  piany  z  doprowadzeniem  instalacji  wody  z  budynku
(urządzenie  wyposażone  w  dyszę  zraszającą)  uruchamiany,  gdy  pracuje
obieraczka

� sygnalizacja grubości warstwy osadu
� Częstość  opróżniania  urządzenia  zależy  od  stopnia  intensywności

napływających  ścieków.  Komora  powinna  być  regularnie  opróżniana,  co
najmniej 2 razy do roku. Po każdorazowym opróżnieniu separatora niezbędne
jest uzupełnienie wodą separatora.

Produkt referencyjny: Separator skrobi typu BSTS-OC 7/700 firmy Biocent lub 
równoważny
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Pompownia sanitarna • Przepompownia ścieków z dwoma pompami zanurzeniowymi do tłoczenia ścieków komunalnych w układzie 1+1 (praca + rezerwa)
• Parametry pojedynczej pompy

◦ Q=7,0dm3/s
◦ H=3,2mH2O (wysokość podnoszenia na zewnątrz pompowni)
◦ moc 0,75kW
◦ zasilanie 230V

• Pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej z pływakiem
• Układ sterujący współpracuje z układem sondy hydrostatycznej zabezpieczonej pływakiem, która w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni włącza i wyłącza pompy. Ścieki usuwane są ze zbiornika, zaś pompa wyłącza się gdy poziom zostanie obniżony do niezbędnego minimum. W momencie przekroczenia poziomu alarmowego następuje sygnalizacja świetlna na szafie.
• Budowa:

◦ średnica wewnętrzna Dw=1500mm
◦ głębokość Hw=3,65m
◦ zbiornik żelbetowy
◦ klasa wytrzymałości: C40/50 wg PN-EN 206:2014-04
◦ klasa ekspozycji: XC4, XD3, XA3. XF4 wg PN-EN 206:2014-04
◦ szczelność betonu :W10 wg PN-88/B-06250
◦ nasiąkliwość betonu: <5%
◦ mrozoodporność betonu: F150 wg PN-88/B-06250
◦ zbrojenie – stal żebrowana klasy A-III N, stal gładka klasy A-I
◦ kominek wentylacyjny PVC Ø110

• Wyposażenie pompowni:
◦ właz żeliwny 
◦ drabina antypoślizgowa  materiał stal kwasoodporna 1.4301
◦ podest techniczny materiał stal kwasoodporna 1.4301
◦ poręcze złazowe stałe materiał stal kwasoodporna 1.4301
◦ zawory zwrotne kulowe DN80, materiał żeliwo sferoidalne
◦ zasuwy odcinające miękkouszczelniona DN80, materiał żeliwo sferoidalne
◦ łańcuchy, kotwy, śruby – materiał żeliwo sferoidalne
◦ pływak
◦ sonda hydrostatyczne w rurze osłonowej
◦ przejście STAL/PE DN80
◦ szafka steroniczo-zasilająca

• Sterowanie pompowni:
◦ szafa sterująca w wykonaniu zewnętrznym
◦ obudowa wykonana z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV,ochrona obudowy wewnętrznej IP55, dodatkowa obudowa IP4, temperatura pracy/ otoczenia -10-40oC
◦ sterowanie w trybie automatycznym
◦ zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe niezależnie dla każdej pompy
◦ zabezpieczenie przed poziomem minimalnym w zbiorniku – suchobieg
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◦ zabezpieczenie przed maksymalnym poziomem w zbiorniku – przelew
◦ zabezpieczenie przed nagłymi włączeniami
◦ zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp
◦ funkcja sygnalizacji optycznej awarii pompowania
◦ funkcja sygnalizacji optycznej pracy pomp
◦ bezpośredni rozruch silników pomp

 
Produkt referencyjny: Pompownia ścieków sanitarnych 
bIOMP2S/ZB/1,5-3,95/BOPE50V0,75M/80-80ST/20/BP2P2S firmy Biocent lub 
równoważny
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