Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne

nr wg. CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzenia sciekéw
45310000-1 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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INSTALACJE SANITARNE
Czes¢ Ogdlna
NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ KANALIZACIJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU INTERNATU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR XIV PRZY UL. TORUNSKIEJ 72 WE WROCtAWIU.

PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) sg
wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robdét w zakresie wykonania
instalacji sanitarnych zgodnie z projektem wykonawczym.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich robdt instalacyjno-montazowych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszym STWIOR obejmujg roboty budowlane w zakresie
drenazu i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych oraz
odtworzenia nawierzchni.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢
rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢
ujete w kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

» Zamawiajgcego,

» Sporzadzong przez Wykonawce.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

» Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
catej dokumentaciji.



» W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

» Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

» W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWIOR.

» Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STWIOR bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

» Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

» W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.8.1. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych

zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umow o prace

projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym

w umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje

i urzadzenia podziemne inaziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody i

sposdb odprowadzenia sciekow.

Wykonawca robét ma zapewnic:

» ogrodzenie placu budowy,

» odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw,

» odpowiednie dojazdy na plac budowy,

» zasilanie placu budowy w energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i
parametrach.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu

zmechanizowanego) stosowanych do roboét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na

terenie odwodnionym, wyrdwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia

i usytuowane w sposob ufatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz

wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkow

transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw

oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos$¢ i potozenie

drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez

wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich

uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.



1.8.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy,

» unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdélny wzglad na lokalizacje baz,

sktadowisk, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza

pytami i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.8.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,plan BIOZ”, na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzadzonej w dokumentacji projektowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.



1.8.6. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.8.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.9. NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, kod CPV:

45000000 Wymagania ogolne

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzenia Sciekow

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.10. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10
niniejszego opracowania. Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa. wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkgciji.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow.



Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowe] stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koriczacy sie o pdétnocy.

Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i specyfikacjami.

Odbidr - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego
i terminowego zakonczenia realizacji.

Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Rysunki - graficzna cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot STWIOR - zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli
oraz zasady odbiorow i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czes¢ Kontraktu.
Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub robét na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo
legalni nastepcy prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebna
catos¢ budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.



2. Wyroby budowlane — przechowywanie i transport
2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji
projektowe;j.

3. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do

-10 -



robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWIOR i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkédw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub w STWIOR i wskazaniach Inwestora, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI SANITARNYCH

4.1.1. Przewody wentylacyjne
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Transport przewodéw ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne i gabaryty musi sie
odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W czasie przewozu elementdéw nalezy zwroci¢c uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy.



Elementy wentylacji powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych,
suchych badz na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
poprzez zadaszenie.

4.1.2. Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi
Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg,
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 oC.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢c w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. OPIS OGOLNY
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$é zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, lub wymaganiami STWIOR, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej lub w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca



5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robdt moze przystgpi¢ do montazu urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie
z obowigzujgcymi STWIOR cz. budowlane;.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowac do podtoza w sposdb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii
montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

5.4. KOORDYNACIJA PRAC

Ze wzgledu na technologie wylewania w obiekcie betonowych scian konstrukcyjnych,
wykonawca robot musi uczestniczy¢ aktywnie na etapie wylewania $cian. Wykonawca
konstrukcji musi przewidzie¢ w $cianach wneki, otwory montazowe i bruzdy dla
montazu urzadzen i osprzetu.

5.5. OPIS SZCZEGOtOWY

Wymagania odnos$nie rozwigzan szczegoétowych robdét budowlano — montazowych
ujeto w Opisie Technicznym oraz na rysunkach dokumentacji projektu wykonawczego.

5.6. PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem i Inspektorem
Nadzoru.

Z wykonanych pomiardw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

5.7. DEMONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH

W budynkach lub pomieszczeniach modernizowanych nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzetem.

Podczas demontazu instalacji nalezy zachowa¢ ostroznos¢. Prace musi nadzorowac
osoba z doswiadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektéw zabytkowych.

5.8. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robot.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWIOR oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Cze$¢é ogdlng opisujaca:

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» bhp,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robat,

» system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli,

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardow, zapis pomiarow, a takzie
wycigganych wnioskéw, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czes$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i
wyfadunku materiatéw , konstrukgji itp.,

» sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utraty ich wtasciwosci w czasie
transportu,

» sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



6.3. ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac
bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
robot bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie
lub STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary i badania:

bakteriologiczne badanie wody,

proby i badanie szczelnosci i cisnienia,

nieniszczgcego badania spawoéw,

rozruchow urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

zabezpieczen antykorozyjnych,

odbiorcze oznakowania instalacji,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej,

natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywdw zwrotnych,
pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociggowe],

armatury przy odbiorze instalacji,

sprawdzenie wpustéw dachowych (kontrola kompletnosci i prawidtowego
umocowania poszczegoélnych elementdéw)

» sprawdzenie droznosci rurociggu,

» odpowietrzenia instalacji,

» poprawnosci dziatania i szczelnosSci na gorgco instalacji grzewczej.

VVVVVVY

YVVVVYYVYVY

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,



Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez projekt lub
STWIOR, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1. Dziennik budowy
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robat,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inwestora,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robat,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone



przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi  punktami skrajnymi  beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli projekt, STWIOR lub przedmiar robét witasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni
przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub STWIOR.

Jednostka obmiarowa dla instalacji s3 :

» [szt] — urzadzenia,

» [m] —rury.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robdét budowlanych

8.1. PROBY ODBIORCZE
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W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy
beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.



Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,

sprawdzenia i préby instalacji i ewentualnie zobowigzuja wykonawce do usuniecia

stwierdzonych usterek.

Wodweczas gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,

wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci

instalacji do odbioru kornicowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

» instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

» dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

» szczegétowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

» atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktdore okazatyby sie konieczne dla

prawidtowego funkcjonowania obiektu.

8.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich
STWIOR, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

> odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele witascicieli tych sieci i
urzgdzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robdt odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i
uprzednimi ustaleniami

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.5. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa lub
STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

» ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

» wyniki pomiaroéw kontrolnych zgodne z projektem lub STWIOR,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
projektem lub STWIOR,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



8.7. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Sposob rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawy pfatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa
przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie
dostawy iprace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty
wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany
do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac¢ sie odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane
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Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 443 z pdzniejszymi
zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. — w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 80, poz. 563),

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania (COBRTI INSTAL,Warszawa, maj
1995)

»Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

aprobaty techniczne ITB, instrukcje producentow,

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz



Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-80/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardéw

DIN 19537

Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla odprowadzania wody i
kanalizacji

DIN 8074

Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); Wymiary

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne, bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

PN-EN 476:2000

odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ | — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.
Systemy odwadniajgce. Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw

stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN-124:2000

Zwienczenie wpustéw i wilazow kanalizacyjnych dla traktéw pieszych i
jezdnych.

PN-EN-752:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN-752-5:2001

Systemy kanalizacyjne zewnetrzne. Modernizacja.

PN-EN-1671:2002

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych

PN-87/B-01070

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN - 77 /8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

WTWIOR

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

-22-

PN-B-11110:1996

Surowce skalne lite do produkgcji kruszyw famanych stosowane w budownictwie
drogowym




INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SA WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DOTYCZACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH W RAMACH PROJEKTU: ,PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA BUDYNKU INTERNATU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR XIV PRZY UL.
TORUNSKIEJ 72 WE WROCLAWIU”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe

wymagania badz spetnione przy zastosowaniu metody wykonania wynikajg z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej SPECYFIKACJI dotyczg prowadzenia zwigzanych z wykonaniem
instalacji w zakresie projektu wykonawczego:

- instalacja zasilania terenowej szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni

- instalacja zasilania wewnetrznego modutu alarmowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
i ST ,Wymagania ogélne”. Ponadto:

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elekirycznego, mogacy
pracowac pod i had ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tagczace
zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdérym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy pofgczenie przewodzace z ziemia.
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Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
ukfadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrym nie wystepuje skrzyzowanie.

Zlagcze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potgczenie wspolnej sieci elekirycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrzne;j linii
zasilajgcej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.6. Zasilanie instalacji projektowanych

Obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie projektowanych odbioréw nalezy
wykonaé z rozdzielnicy budynkowej wskazanej przez Inwestora oznaczonej jako TE2 .

2. Odbidr instalacji elektrycznej - proby montazowe.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktére polegajg na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczng,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
- skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
- zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczenn i Srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej —
od tablicy bezpiecznikowej do odbiornikoéw energii elektrycznej zainstalowanych na state

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej powinna obejmowac
przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami, prawidtowosci wykonania potgczen
przewodoéw,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzagdzen, prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym
aparatow oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do warunkow Srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania, prawidtowego oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tgcznikdéw, zaciskow itp. prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic
ostrzegawczych oraz innych informacji, prawidtowego oznaczenia przewodéw neutralnych,
ochronnych, prawidtowego doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony od wptywdw
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zewnetrznych (warunkéw srodowiskowych w jakich pracujg), spetnienia dodatkowych
zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjetg do eksploatacji, gdy protokdt badan koncowych
potwierdza zgodnos$¢ parametréow technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegdlnymi i
Polskimi Normami.

2.1. Instalacje elektryczne
2.1.1. Przedmiot i zakres robdt

Zakres robét obejmuje wykonanie:
- zasilania szafki sterowniczo-zasilajgcej pompowni
- zasilania wewnetrznego modutu alarmowego

- instalacji uziemien i potgczen wyréwnawczych.

2.1.2. Wykonanie robot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg, stosujgc normy i przepisy
wymienione w pkt. 11.

2.1.2.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla konserwacji. Przewody nalezy ukfadaé w tynku w liniach
rownolegtych i prostopadiych do krawedzi $cian i sufitdw. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
instalacyjne oraz rury powinny by¢ na trwate przymocowane do podfoza. Wszystkie przejscia
obwodow przez sciany i stropy muszg by¢ chronione mechanicznie. Nalezy je wykonywaé w
przepustach rurowych. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. tgczenie rur nalezy wykonaé za pomocay
przewidzianych do tego celu ztgczek. Puszki nalezy osadza¢ na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordow dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur i przewodow. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢
do 5 mm. W dtuzsze odcinki rur lub w rury z licznymi zatamaniami nalezy wciggna¢ drut
prowadzacy o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow.

Kable i przewody uktadaé¢ zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentac;ji projektowej. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Przewody prowadzi¢c w gtownych ciggach w korytarzu i
pomieszczeniach mocowanych na scianach natynkowo. Rodzaje przewodow i kabli muszg by¢
zgodne z podanymi w projekcie.

Przy wykonywaniu robét ogoélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy stosowac normy i przepisy branzy budowlane;.
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Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowacd kable i przewody wg PN-93/E-90401,
PN-HD-603 S1, IEC 60502-1:

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie rur ostonowych lub
listw elektroinstalacyjnych. Rury i listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z
twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do S$rednich narazen mechanicznych i
wiasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-EN 50085-2-1. Wielko$¢ ich powinna by¢
dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy.

2.2. Préby pomontazowe

Proby (badania) odbiorcze urzadzen i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna grupa
pomiarowa. Préby po montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do
odbioru. Wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy poda¢ w protokdtach. Zakres préb po montazowych uzgodnic
z Inwestorem.

W zakres prob wchodzg nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie trasy przewodéw i tras kablowych w budynku;
- sprawdzenie ciggtosci zyt;
- sprawdzenie zgodnosci faz;

- pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych obwodow, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu
oddzielnie;

- pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych odbiornikow;
- sprawdzenie czy punkty swietine zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;
- sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia przewodow do wiasciwych zaciskow;

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt. llosci do wykonania robot elektrycznych
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisami technicznymi. Dokumentacja projektowa
do wgladu w siedzibie Inwestora.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegétowe informacje dotyczgce 7zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie S$wiadectwa badann, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
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budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiadac
rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem
niniejszej specyfikacji s3:

e znacznik kablowy

e folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,

e kable sitowe,

e koncoéwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

e oznacznik laminowany folig,

e piasek na podsypke,

e rura ochronna.

4. Sprzet

Roboty elektryczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw i urzadzen nalezy zachowaé wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytwodrcy, a w szczegolnosci urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub
przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczyé przed uderzeniem
nie dopuszczajgc do ubytkdéw i zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi, sprawnymi
technicznie srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i
przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

6. Wykonanie robét
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu.

6.2. Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia nN 230v w ziemi

Kable nalezy uktada¢ z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie sie gruntu, na gtebokosci 0,7 m na 10
cm warstwie z pisaku. Kable nalezy zasypaé¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego, na
warstwach utozy¢ folie koloru niebieskiego w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35cm. Na
kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych: zmiany kierunku, wejscia do przepustu zatozy¢ opaski
kablowe podajgc jego trase, dtugosé, nazwe wiasciciela i rok budowy. Przejscia pod drogami wykonaé
metoda wykopu otwartego.

Prace ziemne przy ukfadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wifascicielami uzbrojenia istniejgcego. Cata trasa linii kablowej powinna by¢
oznaczona betonowymi oznacznikami z literg ,K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien
by¢ zaopatrzony na cafej dtugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one byé
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach i
wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate zapisy identyfikujgce kabel zawierajace
nastepujgce informacije:

- Nazwe uzytkownika,
- Symbol i nr ewidencyjny kabla,

- Typ, przekrdj i ilos¢ zyt,

- Napiecie znamionowe kabla,
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- Rok utozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.

Oznaczniki mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajacego
szybkiemu rozktadowi w ziemi.

6.3. Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosSci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé przesianym gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zageszczaé¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,97 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowacd uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢é na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Uziemienie szafki
sterowniczo-zasilajgcej pompowni wykonac zgodnie z N SEP-E-001, R<30Q).

Wszystkie  wyniki  pomiaréw nalezy zamiesci¢c w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.
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6.5. Dostarczenie materiatow

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub specjalnie przygotowanych do tego
celu miejsc. Jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takie zabezpiecza¢ materiaty przed zewnetrznymi wptywami
atmosferycznymi, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngatrz odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np.:
aparaty, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokofami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcié
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

6.6. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow.

7. Kontrola badania i odbior robét.

e QOdbiory i préby sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
6: Sprawdzanie.

e Do odbioru robét wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacje wykonawczg

- protokot pomiarow instalacji elektrycznych

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen

- odebranie instalacji do eksploatacji.

8. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiaru jest (odpowiednio):

m - utozenia przewodow,

szt. - montazu tablic rozdzielczych,

szt. - montazu opraw oswietleniowych,

szt. - montazu gniazd wtykowych, tgcznikow i odgateznikéw,
m - montazu ztgczy i wspornikéw.

Roboty elektryczne zwigzane z uktadaniem zewnetrznych linii kablowych realizowane w ramach
niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robdt nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

-30-



W tym swietle cena wykonania zewnetrznych linii kablowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg wykazu cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z kontraktem. Dla zewnetrznych
linii kablowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

9. Odbiér robot
9.1. Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
kontraktu oraz obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN) dotyczacych robét ziemnych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (dzien przed wyznaczonym terminem) Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac i dostarczy¢ nastepujace dokumenty o ile zamawiajgcy nie wykaze innych,
dodatkowych:

- dokumentacje powykonawcza (podstawowg z naniesionymi zmianami) oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
- protokoty robét zakrytych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z zawartg umowg z Wykonawca

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania robdt w taki
sposob, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem i/lub zamawiajgcym.
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Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

11. Dokumenty odniesienia - stanowigce podstawe wykonania robot

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-HD 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-HD 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-HD 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  srodkédw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczerstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiodrki.

Jesli ktorykolwiek z dokumentdw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych
w dokumentacji nalezy kazdorazowo stosowaé najnowsze wydania normalizacyjne.
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