
Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne

nr wg. CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków
45310000-1 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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INSTALACJE SANITARNE

1.  Część Ogólna
1.1.  NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  DLA  BUDYNKU  INTERNATU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XIV PRZY UL. TORUŃSKIEJ 72 WE WROCŁAWIU.

1.2.  PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są
wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  wykonania
instalacji sanitarnych zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę stosowaną jako  dokument
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w pkt.  1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
wszystkich robót instalacyjno-montażowych.

1.4.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  STWiOR  obejmują  roboty  budowlane  w  zakresie
drenażu i  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej,  instalacji  elektrycznych oraz
odtworzenia nawierzchni.

1.5.  PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE
Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w  przedmiarze,  winny  być
rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
Roboty  towarzyszące i  tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze,  winny być
ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

1.6.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
� Zamawiającego,
� Sporządzoną przez Wykonawcę.

1.7.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWIOR
� Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inwestora  Wykonawcy  stanowią część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
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� W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
� Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
� W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali

rysunków.
� Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją

projektową lub STWiOR.
� Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  lub  w  STWiOR  będą  uważane  za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. 
� Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
� W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.8.1. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych
zarządzeń  właściwych  jednostek  w  sprawie  ogólnych  warunków  umów  o  prace
projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych.
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i  w terminie określonym
w umowie  o wykonanie  robót,  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjnym  instalacje
i urządzenia  podziemne  i naziemne  a  także  dostęp  do  energii  elektrycznej,  wody  i
sposób odprowadzenia ścieków.
Wykonawca robót ma zapewnić:
� ogrodzenie placu budowy,
� odpowiednie  pomieszczenia  socjalno-administracyjne  i  wyodrębnione  miejsca

magazynowania materiałów,
� odpowiednie dojazdy na plac budowy,
� zasilanie  placu  budowy  w  energią  elektryczną  w  potrzebnych  ilościach  i

parametrach.
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia
i usytuowane  w  sposób  ułatwiający  rozładunek,  załadunek  i  ewentualnie  montaż
wymienionych przedmiotów.
Drogi  na  placu  budowy  powinny  być  odpowiednio  dostosowane  do  środków
transportowych,  przewidywanej  masy  przewożonych  materiałów  lub  przedmiotów
oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie
dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez
względu  na  warunki  atmosferyczne,  materiałów  i  innych  przedmiotów  bez  ich
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
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1.8.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek:
� podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu
budowy, 
� unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 

Stosując  się  do  tych  wymagań  ma  mieć  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  baz,
składowisk,  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  powietrza
pyłami i gazami i możliwością powstania pożaru.

1.8.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.8.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywać  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia „plan BIOZ”, na podstawie „informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia” sporządzonej w dokumentacji projektowej.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  ma  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  ma
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
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1.8.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty  do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy
były  w  zadowalającym stanie  przez  cały  czas  trwania  robót,  do  momentu  odbioru
ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.8.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.9.  NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
Roboty związane z montażem instalacji sanitarnych, kod CPV:

45000000 Wymagania ogólne
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków

45233200-1 Roboty w zakresie rożnych nawierzchni

1.10.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podane  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z określeniami  ujętymi
w odpowiednich  normach  i przepisach,  których  zestawienie  podano  w punkcie  10
niniejszego  opracowania.  Użyte  w STWiOR  wymienione  poniżej  określenia  należy
rozumieć w każdym przypadku następująco:
Obiekt  budowlany  -  stale  lub  tymczasowe  budynki  lub  budowle  stanowiące  bazę
techniczno-użytkową. wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia
przeznaczonych im funkcji.
Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy
wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami,  niezbędne  do  jednoznacznego  określenia
parametrów  technicznych  oraz  sposobu  wykonania  zadania  budowlanego  lub  jego
elementów.
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Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy organ administracji
państwowej służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji  zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonanych  odbiorów robot,  przekazywania  poleceń  i
korespondencji między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy.
Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób
związanych z oceną jakości materiałów i robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami.
Odbiór - ocena robot wykonanych przez Wykonawcę.
Odpowiednia  /bliska/  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.
Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą.
Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej na
wykonanie robot.
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedmiar robot - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.
Roboty  -  wszystkie  czynności  i  usługi  mające  na  celu  zapewnienie  prawidłowego
i terminowego zakończenia realizacji.
Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
Rysunki  -  graficzna  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru robót  STWiOR -  zbiór  obowiązujących
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli
oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu.
Sprzęt  -  wszystkie  maszyny,  środki  transportu  i  drobny  sprzęt  z  urządzeniami  do
konserwacji i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.
Wykonawca  -  osoba  prawna  lub  fizyczna,  której  ofertę  na  wykonanie  zadania
budowlanego lub robót na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo
legalni następcy prawni tej osoby.
Zadanie  budowlane  -  częściowe  przedsięwzięcie  budowlane,  stanowiące  odrębną
całość  budowlaną,  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego
spełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
Polecenie  Inwestora  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inwestora,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
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2.  Wyroby budowlane – przechowywanie i transport 
2.1.  ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania  lub  zamawiania  tych  materiałów  i
odpowiednie  świadectwa badań laboratoryjnych  lub  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inwestora.  Zatwierdzenie  par&i  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2.  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż  te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i
niezapłaceniem.

2.3.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Sprzęt  ochrony  osobistej  oraz  bhp  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.
Farby  płynne,  rozpuszczalniki,  lakiery  i  oleje  należy  magazynować  w  oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.

2.4.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiOR  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inwestora.
Zastosowane  materiały  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  dokumentacji
projektowej.

3.  Sprzęt i maszyny 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
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robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  w  zawartym  w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inwestora;  w  przypadku braku ustaleń w takich dokumentach  sprzęt  powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  w  STWiOR  i  wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiOR  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o
swoim zamiarze wyboru  i  uzyska  jego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4.  Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji  projektowej lub w STWiOR i wskazaniach Inwestora, w
terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i
innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inwestora,  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

4.1.  TRANSPORT ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH

4.1.1. Przewody wentylacyjne
Transport  przewodów  ze  względu  na  ich  długości  fabryczne  i  gabaryty  musi  się
odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W  czasie  przewozu  elementów  należy  zwrócić  uwagę,  aby  nie  ulegały  one
przemieszczeniom w czasie jazdy. 
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Elementy  wentylacji  powinny  być  składowane  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
poprzez zadaszenie.

4.1.2. Inne wyroby.

Armatura,  kształtki,  hydranty  i  inne  elementy  budowanej  instalacji  powinny  być
pakowane i  transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi
środkami  transportu  w  celu  zabezpieczenia  materiałów  przed  wpływami
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją,
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych  o
wilgotności  względnej  nie  większej  niż  70%  i  temperaturze  nie  niższej  niż  0  oC.
Przechowywane  wyroby  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające
korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń
grzewczych.
Rozmieszczenie  jednostek  ładunkowych  powinno  umożliwić  swobodny  dostęp  do
wszystkich materiałów.

5.  Wykonanie robót

5.1.  OPIS OGÓLNY

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, lub wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej lub w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia  Inwestora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca
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5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robót może przystąpić do montażu urządzeń dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie
z obowiązującymi STWiOR cz. budowlanej.

5.3.  ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z  instrukcją montażu dostarczoną wraz  z
urządzeniem.  Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych  na
konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii
montażu danego urządzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż
urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu.

5.4.  KOORDYNACJA PRAC

Ze względu na technologię wylewania w obiekcie betonowych ścian konstrukcyjnych,
wykonawca robót musi uczestniczyć aktywnie na etapie wylewania ścian. Wykonawca
konstrukcji  musi  przewidzieć  w  ścianach  wnęki,  otwory  montażowe  i  bruzdy  dla
montażu urządzeń i osprzętu.

5.5.  OPIS SZCZEGÓŁOWY

Wymagania  odnośnie  rozwiązań  szczegółowych  robót  budowlano  –  montażowych
ujęto w Opisie Technicznym oraz na rysunkach dokumentacji projektu wykonawczego.

5.6.  PRÓBY MONTAŻOWE

Po zakończeniu robót  należy  przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania
i pomiary.  Zakres  prób  montażowych  należy  uzgodnić  z inwestorem  i  Inspektorem
Nadzoru.
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

5.7.  DEMONTAŻ INSTALACJI SANITARNYCH

W budynkach  lub  pomieszczeniach  modernizowanych  należy  wykonać  demontaż
instalacji wraz z osprzętem.
Podczas  demontażu  instalacji  należy  zachować  ostrożność.  Prace  musi  nadzorować
osoba z doświadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektów zabytkowych.

5.8.  LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robót.
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6.  Kontrola jakości robót

6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiOR oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
� bhp,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
� system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  pomiarów,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych  wniosków,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i

wyładunku materiałów , konstrukcji  itp.,
� sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń,

itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót,
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach
i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone,  Inspektor Nadzoru
ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
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6.3.  ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi  przewidzieć,  że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac
będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych
robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.4.  BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie
lub STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
Należy wykonać następujące pomiary i badania:
� bakteriologiczne badanie wody,
� próby i badanie szczelności i ciśnienia,
� nieniszczącego badania spawów,
� rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis,
� zabezpieczeń antykorozyjnych,
� odbiorcze oznakowania instalacji,
� zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej  przed  przekroczeniem

granicznych wartości ciśnienia i temperatury,
� efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej,
� natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji wodociągowej,
� zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych,
� pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociągowej,
� armatury przy odbiorze instalacji,
� sprawdzenie  wpustów  dachowych  (kontrola  kompletności  i  prawidłowego

umocowania poszczególnych elementów)
� sprawdzenie drożności rurociągu,
� odpowietrzenia instalacji,
� poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej.

6.5.  RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru kopie  raportów  z  wynikami
badań jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na  formularzach  według  dostarczonego przez  niego  wzoru lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.6.  CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
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Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi STWiOR.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub
STWiOR, każda par)a dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7.  DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie  opatrzony datą jego dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� uzgodnienie  przez  Inwestora  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów

robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
� uwagi i polecenia Inwestora,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
� dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w

trakcie wykonywania robót,
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
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Decyzje  Inwestora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inwestora  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

6.7.2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
� protokoły przekazania terenu budowy,
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
� protokoły odbioru robót,
� protokoły z narad i ustaleń,
� korespondencję na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  o
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym
kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  STWiOR  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora
na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
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przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.2.  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli projekt, STWiOR lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub STWiOR.
Jednostką obmiarową dla instalacji są :
� [szt] – urządzenia,
� [m] – rury.

7.3.  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą
zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi  na karcie rejestru obmiarów.  W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  Odbiór robót budowlanych

8.1.  PRÓBY ODBIORCZE
W momencie  gdy  wykonawca  uzna,  że  prace  montażowe  zostały  zakończone  i  że
wyregulowanie uruchomionej instalacji  jest zakończone, to zawiadamia on wówczas
Inwestora,  aby  ten  w odpowiednim czasie  wyznaczył  swoich  przedstawicieli,  którzy
będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.
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Przedstawiciele  Inwestora  w  obecności  wykonawcy  przeprowadzają  kontrole,
sprawdzenia  i  próby  instalacji  i  ewentualnie  zobowiązują  wykonawcę do  usunięcia
stwierdzonych usterek.
Wówczas  gdy  w.w.  sprawdzian,  powtórzony  w  razie  potrzeby,  jest  zadowalający,
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości
instalacji do odbioru końcowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:
� instrukcje pracy i obsługi urządzeń,
� dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
� szczegółowy  raport  zawierający  co  najmniej  wykaz  i  charakterystykę
zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,
� atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń.
Wykonawca  dostarczy  wszystkie  urządzenia  potrzebne  do  przeprowadzenia  prób  i
przeprowadzi  wszystkie  regulacje  i  zmiany,  które  okazałyby  się  konieczne  dla
prawidłowego funkcjonowania obiektu.

8.2.  RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności  od  ustaleń  zawartych  w  umowie,  lub  w  projekcie  lub  odpowiednich
STWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiorowi częściowemu,
� odbiorowi ostatecznemu,
� odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i
urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
treścią właściwych uzgodnień.
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o
przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową lub STWiOR i
uprzednimi ustaleniami

8.4.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.5.  ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.5.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inwestora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  lub
STWiOR.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową lub STWiOR z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość  wykonywanych robót  w stosunku do wymagań  przyjętych w
dokumentach umowy.

8.6.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
� ustalenia technologiczne,
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
� wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub STWiOR,
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

projektem lub STWiOR,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.7.  ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 „Odbiór ostateczny robót”.

9.  Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Podstawy płatności podane są w Warunkach Kontraktu
Oferent  jest  zobowiązany  do  zasięgnięcia  w trakcie  opracowywania  swojej  oferty
koniecznych  informacji  odnośnie  wszelkich  dokumentów  będących  podstawą
przetargu.  Obowiązkiem  oferenta  jest  złożenie  oferty  uwzględniającej  wszelkie
dostawy  i prace  konieczne  do  wykonania  instalacji  w taki  sposób,  aby  spełniały
wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany
do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich  informacji  zawartych
w dokumentacji  i innych  dokumentach  przekazanych  przez  Inwestora.  W wypadku
jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.
Przy  rozliczeniach  należy  każdorazowo  kierować  się  odpowiednimi  ustaleniami
zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

10.  Dokumenty odniesienia i przepisy związane

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 443 z późniejszymi
zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953), 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
późn. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21.04.2006r.  –  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów
(Dz.U. nr 80, poz. 563),

• Zalecane  do  stosowania  przez  Ministra  Infrastruktury  Wymagania  Techniczne  COBRTI
INSTAL  – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”,

• Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania (COBRTI INSTAL,Warszawa, maj
1995)

• „Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

• aprobaty techniczne ITB, instrukcje producentów,
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano  montażowych  i
rozbiórkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  –  cz.  V
Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż
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• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 
DIN 19537 Rury  i  kształtki  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  dla  odprowadzania  wody  i

kanalizacji 
DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); Wymiary 
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1401-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne,  bezciśnieniowe
systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do
odwadniania  i  kanalizacji.  Część  I  –  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i
systemu. 

PN-EN 476:2000 Systemy  odwadniające.  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów
stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN-124:2000 Zwieńczenie  wpustów  i  włazów  kanalizacyjnych  dla  traktów  pieszych  i
jezdnych. 

PN-EN-752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN-752-5:2001 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne. Modernizacja. 
PN-EN-1671:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie

drogowym
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.  Wstęp

1.1.  Przedmiot  specyfikacji

PRZEDMIOTEM  NINIEJSZEJ  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  SĄ  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZĄCYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH I
ZEWNĘTRZNYCH  W  RAMACH  PROJEKTU:  „PRZEBUDOWA  ZEWNĘTRZNEJ  KANALIZACJI
SANITARNEJ  DLA  BUDYNKU  INTERNATU  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  NR  XIV  PRZY  UL.
TORUŃSKIEJ 72 WE WROCŁAWIU”

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania bądź spełnione przy zastosowaniu metody wykonania wynikają z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SPECYFIKACJI  dotyczą  prowadzenia  związanych  z  wykonaniem
instalacji w zakresie projektu wykonawczego:

- instalacja zasilania terenowej sza3i zasilająco-sterowniczej pompowni
- instalacja zasilania wewnętrznego modułu alarmowego

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej  specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami
i ST „Wymagania ogólne”. Ponadto:
Kabel  -  przewód wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do przewodzenia  prądu elektrycznego,  mogący
pracować pod i nad ziemią.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie  znamionowe linii  -  napięcie  międzyprzewodowe,  na  które  linia  kablowa  została  zbudowana.
Osłona  kabla  -  konstrukcja  przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
Skrzyżowanie  -  takie miejsce na trasie linii  kablowej,  w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia
podziemnego.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.
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Zbliżenie  - takie miejsce na trasie linii  kablowej, w którym odległość między  linią kablową, urządzeniem
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
Złącze  –  urządzenie  elektroenergetyczne,  w  którym następuje  połączenie  wspólnej  sieci  elektrycznej  o
napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii
zasilającej.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie  z  poleceniami  Inżyniera  Budowy.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.    

1.6.  Zasilanie instalacji projektowanych

Obiekt  posiada  zasilanie  w  energię  elektryczną.  Zasilanie  projektowanych  odbiorów  należy
wykonać z rozdzielnicy budynkowej wskazanej przez Inwestora oznaczonej jako TE2 .

2.  Odbiór  instalacji elektrycznej - próby montażowe.

Instalacja  elektryczna  po  jej  wykonaniu  podlega  próbom  montażowym,  które  polegają  na
sprawdzeniu:

- zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami
i  odstępstwami,  potwierdzonymi  odpowiednimi  zapisami  w  dzienniku  budowy,  a  także
zgodności  z  przepisami  szczególnymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  wiedzą
techniczną,

- jakości wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
- zgodności oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie  skuteczności  działania  zabezpieczeń  i  środków  ochrony  od  porażeń  prądem
elektrycznym, należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej –
od tablicy bezpiecznikowej do odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe
Kontrola  jakości  wykonania  instalacji  elektrycznej,  o  której  mowa  wyżej  powinna  obejmować
przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodności  zastosowanych  do  wbudowania  wyrobów  i  zainstalowanych  urządzeń  z
dokumentacją  techniczną,  normami  i  certyfikatami,  prawidłowości  wykonania  połączeń
przewodów,

- poprawności  wykonania  oprzewodowania  oraz  zachowania  wymaganych  odległości  od
innych instalacji i urządzeń, prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym
aparatów  oraz  sprzętu  i  osprzętu  w  dostosowaniu  do  warunków  środowiskowych  i
warunków  pracy  w  miejscu  ich  zainstalowania,  prawidłowego  oznaczenia  obwodów,
bezpieczników,  łączników,  zacisków  itp.  prawidłowego  umieszczenia  schematów,  tablic
ostrzegawczych oraz innych informacji, prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych,
ochronnych,   prawidłowego  doboru  urządzeń  i  środków  ochrony  od  wpływów
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zewnętrznych  (warunków  środowiskowych  w  jakich  pracują),  spełnienia  dodatkowych
zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań końcowych
potwierdza  zgodność  parametrów  technicznych  z  dokumentacją,  przepisami  szczególnymi  i
Polskimi Normami.

2.1.  Instalacje elektryczne

2.1.1. Przedmiot i zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- zasilania sza+i sterowniczo-zasilającej pompowni
- zasilania wewnętrznego modułu alarmowego
- instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych. 

2.1.2. Wykonanie robót

Prace należy wykonać zgodnie z umową i dokumentacją projektową, stosując  normy i przepisy
wymienione w pkt. 11.

2.1.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna być
przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  konserwacji.  Przewody  należy  układać  w  tynku  w  liniach
równoległych  i  prostopadłych  do  krawędzi  ścian  i  sufitów.  Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty
instalacyjne  oraz  rury  powinny  być  na  trwałe  przymocowane do  podłoża.  Wszystkie  przejścia
obwodów  przez  ściany  i  stropy  muszą  być  chronione  mechanicznie.  Należy  je  wykonywać  w
przepustach rurowych. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może
być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.  Łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą
przewidzianych do tego celu złączek.  Puszki należy osadzać na takiej głębokości,  aby ich górna
(zewnętrzna)  krawędź  po  otynkowaniu  ściany  była  zrównana  (zlicowana)  z  tynkiem.  Przed
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzanych rur i przewodów. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość
do  5  mm.  W  dłuższe  odcinki  rur  lub  w  rury  z  licznymi  załamaniami  należy  wciągnąć  drut
prowadzący o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów.
Kable  i  przewody  układać  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w
dokumentacji projektowej. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naciągi  i  dodatkowe  naprężenia.  Przewody  prowadzić  w  głównych  ciągach  w  korytarzu  i
pomieszczeniach mocowanych  na  ścianach natynkowo.  Rodzaje  przewodów  i  kabli  muszą  być
zgodne z podanymi w projekcie.
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych
należy stosować normy i przepisy branży budowlanej.
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Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody wg PN-93/E-90401,
PN-HD-603 S1, IEC 60502-1:
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury  nagrzania  kabla  przez  prądy  robocze  i  zwarciowe  oraz  skuteczności  ochrony
przeciwporażeniowej.  Bębny  z  kablami  i  przewodami  należy  przechowywać  w  miejscach
zadaszonych,  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi  i  bezpośrednim  działaniem
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

Korytka kablowe i kanały instalacyjne 
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie rur osłonowych lub
listw elektroinstalacyjnych.  Rury  i  listwy elektroinstalacyjne wykonane z  tworzyw sztucznych z
twardego  PVC,  nie  rozprzestrzeniającego  płomienia,  do  średnich  narażeń  mechanicznych  i
właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-EN 50085-2-1. Wielkość ich powinna być
dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.

2.2.  Próby pomontażowe

Próby (badania) odbiorcze urządzeń i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzić specjalistyczna grupa
pomiarowa. Próby po montażowe należy przeprowadzić  po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do
odbioru. Wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokółach. Zakres prób po montażowych uzgodnić
z Inwestorem.
W zakres prób wchodzą następujące czynności:

- sprawdzenie trasy przewodów i tras kablowych w budynku;
- sprawdzenie ciągłości żył;
- sprawdzenie zgodności faz;
- pomiar rezystancji  izolacji  poszczególnych obwodów, który  należy  wykonać  dla każdego obwodu

oddzielnie;
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odbiorników;
- sprawdzenie czy punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;
- sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów do właściwych zacisków;
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

3.  Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robót według zasad niniejszej specyfikacji są
materiały  wyszczególnione  w  przedmiarze  robót.  Ilości  do  wykonania  robót  elektrycznych
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisami technicznymi. Dokumentacja projektowa
do wglądu w siedzibie Inwestora.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami  Inwestora.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz
odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w

- 26 -



budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać
również aktualną DTR.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów  dostarczanych  na  Teren  budowy  oraz  za  ich właściwe składowanie  i  wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących tematem
niniejszej specyfikacji są:
� znacznik kablowy
� folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,
� kable siłowe,
� końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu,
� opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
� oznacznik laminowany folią,
� piasek na podsypkę,
� rura ochronna.

4.  Sprzęt

Roboty  elektryczne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub  projekcie  organizacji  robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa
lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

5.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora nadzoru,  w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Bębny  z  kablami  należy  przetaczać  zgodnie  z  kierunkiem  strzałki  na  tabliczce  bębna.  Unikać
transportu  kabli  w  temperaturze  niższej  od  -15°C.  W  czasie  transportu  i  przechowywania
materiałów  i  urządzeń  należy  zachować  wymagania  wynikające  z  ich  specjalnych  właściwości
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania
aparatury  i  urządzeń  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórcy,  a  w  szczególności  urządzenia
zabezpieczyć  przed  nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz  przesuwaniem  się  lub
przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem
nie dopuszczając do ubytków i zadrapań.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą
usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnymi,  sprawnymi
technicznie środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze
specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

6.  Wykonanie robót
6.1.  Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Kontraktu.

6.2.  Układanie linii kablowych niskiego napięcia nN 230v w ziemi

Kable należy układać z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie się gruntu, na głębokości 0,7 m na 10
cm warstwie z pisaku. Kable należy zasypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego, na
warstwach ułożyć folię koloru niebieskiego w odległości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm. Na
kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych: zmiany kierunku, wejścia do przepustu założyć opaski
kablowe podając  jego  trasę,  długość,  nazwę właściciela  i  rok budowy.  Przejścia  pod  drogami  wykonać
metodą wykopu otwartego.
Prace ziemne przy  układaniu kabli  w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i  kolizji  należy  prowadzić ręcznie, pod
nadzorem i  w uzgodnieniu z  właścicielami uzbrojenia istniejącego. Cała trasa linii  kablowej powinna być
oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien
być  zaopatrzony  na  całej  długości  w  trwałe,  zamocowane  na  nim  oznaczniki.  Powinny  one  być
rozmieszczone  w  odstępach  nie  większych  niż  10  m oraz  w  miejscach  skrzyżowań  i  przy  wejściach  i
wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe zapisy identyfikujące kabel zawierające
następujące informacje:

- Nazwę użytkownika,
- Symbol i nr ewidencyjny kabla,
- Typ, przekrój i ilość żył,
- Napięcie znamionowe kabla,

- 28 -



- Rok ułożenia.
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki  mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z  tworzywa sztucznego nie  ulegającego
szybkiemu rozkładowi w ziemi.

6.3.  Wykopy pod kable

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzenia
zgodności  rzędnych  terenu  z  danymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  oceny  warunków
gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,
ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju  gruntu.  Wykopy  wykonane  powinny  być  bez  naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z  dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami
Inżyniera.  Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu.  Skarpy  rowu
powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
W  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
Zasypanie  fundamentu  lub  kabla  należy  dokonać  przesianym  gruntem  z  wykopu,  bez
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości
od  15  do  20  cm  i  zagęszczać  ubijakami  ręcznymi  lub  zagęszczarką  wibracyjną.  Wskaźnik
zagęszczenia  gruntu  powinien  wynosić  0,97  według  BN-77/8931-12.  Zagęszczenie  należy
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować
w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera.

6.4.  Instalacja przeciwporażeniowa

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogą być gorsze od wartości  podanych w dokumentacji  projektowej lub ST.  Uziemienie sza=i
sterowniczo-zasilającej pompowni wykonać zgodnie z N SEP-E-001, R<30Ω.
Wszystkie  wyniki  pomiarów  należy  zamieścić  w  protokole  pomiarowym  ochrony
przeciwporażeniowej.
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6.5.  Dostarczenie materiałów

Dostawa  materiałów  przeznaczonych  do  robót  elektrycznych  powinna  nastąpić  dopiero  po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych lub specjalnie przygotowanych do tego
celu  miejsc.  Jest  to  konieczne  ze  względu  na  rodzaj  materiałów,  pomieszczenia  magazynowe
powinny  być  zamykane,  powinny  także zabezpieczać  materiały  przed zewnętrznymi  wpływami
atmosferycznymi, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury
i  wilgotności.  Materiały,  wyroby  i  urządzenia,  dla  których  wymaga  się  świadectw jakości,  np.:
aparaty, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

6.6.  Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowiązany jest
do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów.

7.  Kontrola badania i odbiór robót.
� Odbiory i próby sprawdzające poprawność wykonania instalacji należy wykonać zgodnie z

wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część
6: Sprawdzanie.

� Do odbioru  robót wykonawca powinien przedłożyć:
- aktualną dokumentację wykonawczą
- protokół pomiarów instalacji elektrycznych
- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń
- odebranie instalacji do eksploatacji.

8.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiaru jest (odpowiednio):
m - ułożenia przewodów,
szt. - montażu tablic rozdzielczych,
szt. - montażu opraw oświetleniowych,
szt. - montażu gniazd wtykowych, łączników i odgałęźników,
m - montażu złączy i wsporników.
Roboty elektryczne związane z układaniem zewnętrznych linii kablowych realizowane w ramach
niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
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W tym świetle cena wykonania zewnętrznych linii kablowych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych wg wykazu cen i będzie podlegała korektom zgodnie z kontraktem. Dla zewnętrznych
linii kablowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

9.  Odbiór robót
9.1.  Warunki ogólne

Celem odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności  z  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót.  Gotowość  do  odbioru zgłasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkładając inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
kontraktu oraz obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN) dotyczących robót ziemnych.
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego (dzień przed wyznaczonym terminem)  Wykonawca jest  zobowiązany
przygotować  i  dostarczyć  następujące  dokumenty  o  ile  zamawiający  nie  wykaże  innych,
dodatkowych:

- dokumentację  powykonawczą (podstawową z  naniesionymi zmianami)  oraz  dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
- protokoły robót zakrytych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

10.  Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą
Oferent  jest  zobowiązany  do zasięgnięcia  w trakcie  opracowywania  swojej  oferty  koniecznych
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta
jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania robót w taki
sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i  reprezentowały wymagany standard. Oferent jest
zobowiązany  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich  informacji  zawartych  w
dokumentacji  i  innych  dokumentach przekazanych przez  Inwestora.  W  wypadku jakichkolwiek
niejasności należy się skontaktować z projektantem i/lub zamawiającym. 
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Przy  rozliczeniach  należy  każdorazowo  kierować  się  odpowiednimi  ustaleniami  zawartymi  w
umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

11.  Dokumenty odniesienia - stanowiące podstawę wykonania robót
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2004  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
- PN-HD  60364-1  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i

wymagania podstawowe.
- PN-HD 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki.  Instalacje elektryczne  w obiektach

budowlanych.
- PN-HD   60364-3  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalanie  ogólnych

charakterystyk.
- PN-HD  60364-4-41  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-HD  60364-4-42  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
- PN-HD  60364-4-43  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-HD  60364-4-46  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
- PN-HD  60364-4-47  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających
bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed  porażeniem  prądem
elektrycznym.

- PN-HD  60364-5-51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
- PN-HD  60364-5-51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
- PN-HD  60364-7-701  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.

- PN-HD  60364-7-704  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Jeśli którykolwiek z dokumentów normalizacyjnych uległ aktualizacji w stosunku do wymienionych
w dokumentacji należy każdorazowo stosować najnowsze wydania normalizacyjne.
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