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I. ST. 00.00 00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 
 

1. WSTĘP 
1.1.     PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę 
robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla 
wszystkich robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji zadania „BUDOWA 
INSTALACJI ODZYSKU CIEPŁA Z TECHNOLOGII LODOWISKA PRZY XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WE 
WROCŁAWIU, ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10.” 
Szczegółowy zakres obejmuje: 
- demontaż istniejącego agregatu chłodniczego, 
- montaż nowego układu agregatu chłodniczego  wraz montażem pompy ciepła dla odzysku ciepła z technologii lodowiska, 
- budowa zewnętrznej instalacji cieplnej z rur preizolowanych, 
- adaptacja elementów wyposażenia kotłowni – zasobnik ciepłej wody użytkowej dla wykorzystania ciepła z technologii 
lodowiska. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy 
ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie 
określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu instalacji sanitarnych i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 
materiałowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 
wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
 -plan BIOZ, 
-szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
-wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
-wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących roboty, 
zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi 
sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
1.3.     ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
W zakres prac objętych zadaniem wymienionym w pkt. 1. 1 wchodzi: 
- demontaż istniejącego agregatu chłodniczego, 
- montaż nowego układu agregatu chłodniczego  wraz montażem pompy ciepła dla odzysku ciepła z technologii lodowiska, 
- budowa zewnętrznej instalacji cieplnej z rur preizolowanych, 
- adaptacja elementów wyposażenia kotłowni – zasobnik ciepłej wody użytkowej dla wykorzystania ciepła z technologii 
lodowiska. 

 
1.4.     OKREŚLENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB). 

 
1.5.     PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE  
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt do wykorzystania podczas wykonywania 
robót.  

 
1.6.     SZCZEGÓŁY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM  
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na temat 
istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę 
szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
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1.7.     DOKUMENTACJA ROBOCZA  
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót 
według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację warsztatową 
przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 
dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. Powyższa dokumentacja powinna zostać 
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
1.8.     PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy, a z 
przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody 
 
1.9.     TABLICE INFORMACYJNE 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

 
1.10.     BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU BUDOWY 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, 
za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca ustali z dyrekcja szkoły szczególne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w związku z wykonywanie prac 
termomodernizacyjnych. Konieczna jest koordynacja wszystkich branż (co wynikać będzie z zatwierdzonego harmonogramu). 

 
1.11.     DZIENNIK BUDOWY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku 
polskim. 

 
1.12.     OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją 
prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez 
jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz 
ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie 
informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

 
1.13.     OCHRONA ŚRODOWISKA  
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania 
robót, a w tym między innymi za: 

- Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z którego 
hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

- Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed 
zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również 
jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

- Wszystkie źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać 
odpowiednim normom. 

- Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby 
stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
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- Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z 
miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych 
władz. 

- W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu 
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z 
tym związane ponosi Wykonawca. 

- W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

 
1.14.     BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem  
BIOZ, a w szczególności nakazać stosowanie adekwatnych środków ochrony grupowej i indywidualnej do pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy 
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.15.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa pożarowego. 
Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu 
budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
1.16.     OBCIĄŻENIE NA OŚ DLA TRANSPORTU KOŁOWEGO 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy obciążeń 
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń 
na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia 
dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych 
spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym 
dla roszczeń stron trzecich. 

 
1.17.     OZNAKOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wykonawca winien przedstawić dokumenty na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty 
potwierdzające możliwość wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE – zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, 
Ustawą z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodności). 

 
1.18.     ZAPLECZE WYKONAWCY 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca ustali z Inwestor i dyrekcją szkoły miejsce i zasady organizacji pomieszczeń z 
przeznaczeniem na odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.  

 
1.19.     DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym: 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 
1240) 
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2. MATERIAŁY 
2.1.     ŹRÓDŁA ZSOPSTRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 
Wykonawca winien przedstawić dokumenty na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty 
potwierdzające możliwość wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE – zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, 
Ustawą z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodności). 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 

zbadanych. 
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla 
materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono 
w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

d) Do wykonania instalacji należy zastosować wyłącznie kompletne systemy rurowe jednego producenta objęte: 
 a) co najmniej 10 letnią gwarancją, 
 b) ochroną ubezpieczeniową z tytułu szkód spowodowanych przez wadliwy system rurowy. 
 
2.2.     KONTROLA MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, 

pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane 
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

b) Wykonawca winien przedstawić dokumenty na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
dokumenty potwierdzające możliwość wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE – zgodnie z art. 10 Prawa 
Budowlanego, Ustawą z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodności). 
 

2.3.     PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane 
przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego źródła. 

Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych 
składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie  
składowania. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie 
gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem. Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w 
celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu 
budowy w razie awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu 
ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 

robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w terminie 

zgodnym z harmonogramem. 
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c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane użytkowanymi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.     ZASADY ORGANIZACJI RÓBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami 
roboczymi, wymaganiami ST. 
Uwagi ogólne 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 
zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i 
certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
5.2.     ZAKRES ROBÓT 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na wykonanie: 
- demontaż istniejącego agregatu chłodniczego, 
- montaż nowego układu agregatu chłodniczego  wraz montażem pompy ciepła dla odzysku ciepła z technologii lodowiska, 
- budowa zewnętrznej instalacji cieplnej z rur preizolowanych, 
- adaptacja elementów wyposażenia kotłowni – zasobnik ciepłej wody użytkowej dla wykorzystania ciepła z technologii 
lodowiska. 

 
5.3.     ETAPOWANIE ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu Etapowania 
Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót, 
- wzajemne skoordynowanie robót 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.     SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jakości prowadzenia robót i sposobów wykonania w zgodności z wymogami 
Umowy. Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są 
zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.2.     SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI WYKONAWCY 

DANE OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca 
powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

BADANIA 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmują 
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.     ZASADY OGÓLNE 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszelkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
zamocowania, podwiesia, punkty stałe i przesuwne, otwory w przegrodach, przejściach i przepusty, kompensacje, materiały 
izolacyjne i uszczelniające, obudowy, atestowane przejścia ppoż, elementy odcinające i regulacyjne. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania mające wpływ na koszt wykonania, uruchomienia i odbioru. 
 
7.2.     ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w poziomie, 

jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji 

projektowej. 
 
7.3.     PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru dokonuje się: 
- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.     ZASADY OGÓLNE 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z okresem 
gwarancyjnym. 

 
8.2.     ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT  
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po 
zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. Przy odbiorze częściowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.3.     ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do 
odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W 
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 
8.4.     ODBIÓR KOŃCOWY 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia i użytkowania 
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. Odbioru końcowego dokonuje się po 
zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor 
może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły 
częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 
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doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 
następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawców 

materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowiązującymi 

Polski Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 

odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót. 

 
8.5.     DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI  
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem 
niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
• rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia ich przez 

Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik Budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i projekcie, 
• dokumenty potwierdzające możliwość wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE – zgodnie z art. 10 Prawa 

Budowlanego, Ustawą z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodności)., 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie z projektem i ST, 
• sprawozdanie techniczne, 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
8.6.     UCHYBIENIA 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, przerwie lub 
prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to 
zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego 
powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. W przypadku 
gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi należnościami w następstwie działań 
lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką 
ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.     USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2.     WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3.     STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia 
rozpoczęcia aż do dnia, z którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym 
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z 
niepoprawnie wykonanymi robotami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 129) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.z późniejszymi zmianami) 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
10. zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
12. (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
13. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dania 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego Dz. U. 
14. 120 poz. 1134 
15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami 
16. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
18. 89/106/EWG 
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II. ST. 01.00 00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1. WSTĘP 
1.1.     PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórkami, demontażami oraz zabezpieczeniami w ramach realizacji zadania „BUDOWA INSTALACJI ODZYSKU CIEPŁA Z 
TECHNOLOGII LODOWISKA PRZY XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WE WROCŁAWIU, ALEJA ALEKSANDRA 
BRUCKNERA 10.” 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.     ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki 
będących przedmiotem realizacji w obrębie kotłowni: 

- demontaż istniejącego urządzenia chłodniczego  
- demontaż wybranych elementów kotłowni (zasobnik ciepłej wody użytkowej) 

Roboty towarzyszące: 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót; 
- wykonanie prac porządkowych; 

 
1.4.     INFORMACJE O TERENIE BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy 
dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.  
 
1.5.     OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest) wymagające spełnienia 
szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne (np. elementy metalowe). Elementy stalowe kontenera, kształtowniki ramy oraz blachy 
poddać złomowaniu. Gruz betonowy, ceglany, warstwy podbudowy posadzki, płyty wypełniające szkielet -wywieźć i 
zutylizować na wysypisku. Koszty wywozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły posuwowe) pod warunkiem 
że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Zabrania się 
wykorzystywania szlifierek kątowych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
4.2.     Transport gruzu.  
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub 
skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie należy 
gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np. w podłożach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.     Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia. 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.  
Do rozbiórki urządzeń można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od zasilania. Na podstawie 
Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.  
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
 
5.2.     Roboty zabezpieczające. 
- należy zapewnić dostęp pracowników do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; Nadzór 
nad bezpieczeństwem na budowie sprawuje kierownik budowy 
 
5.3.     Wywóz i utylizacja. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne". Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wizualne sprawdzenie 
rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Kontroli podlega sprawdzenie: 
- oczyszczonego miejsca rozbiórek, 
- czy nie naruszono układu konstrukcji, czy nie powstają rysy i pęknięcia, 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania 
[mb w] - ilości zdemontowanych rur wody lub centralnego ogrzewania 
[szt] – ilość urządzeń lub osprzętu 
[t] - tona- wywóz i utylizacja gruzu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
- zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót 
- dziennik budowy 
 
8.2. Tok postępowania przy odbiorze 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i 
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją i zakresem ich wykonania. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstępstw od zakresu robót w granicach tolerancji i nie mających 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw mających 
wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli komisja stwierdzi, a jakość robót znacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza z odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne"  
 
9.2. Płatności. 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-00.02. „Roboty rozbiórkowe" Cena robót 
obejmuje : 
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- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
-  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
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III. ST. 02.00.00 – INSTALACJA ODZYSKU CIEPŁA Z TECHNOLOGI LODOWISKA – MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ 

KOTŁOWNI GAZOWEJ. 

 
 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

 Roboty instalacyjne zewnętrzne 

45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 

45200000- 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

4523100 -5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 

 
1. WSTĘP. 
1.1.     PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy  technologii 
węzła chłodu dla odzysku ciepła z istniejącej instalacji chłodu lodowiska przy XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu 
wraz z montażem zewnętrznej instalacji z rur preizolowanych oraz montażem zasobnika cwu z podwójna wężownica dla 
wykorzystania ciepła odpadowego dla zadania „BUDOWA INSTALACJI ODZYSKU CIEPŁA Z TECHNOLOGII LODOWISKA 
PRZY XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WE WROCŁAWIU, ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10.” 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3.     OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie etapy, w 
jakich będzie realizowana budowa instalacji technologii kotłowni. Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać 
następujące warunki: 

- zakończenie robót budowlanych węzła chłodu oraz prac adaptacyjnych dla istniejącej technologii kotłowni, 
- wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji, 
- budowa zewnętrznej instalacji z rur preizolowanych, 
- odtworzenie terenu 
- wykonanie i sprawdzenie działania wykonanej instalacji odzysku ciepła. 

 
1.4.     ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ. 
Instalacja technologii węzła chłodu dla odzysku ciepła z istniejącej instalacji chłodu lodowiska przy XIV Liceum 
Ogólnokształcącym we Wrocławiu wraz z montażem zewnętrznej instalacji z rur preizolowanych oraz montażem zasobnika 
cwu z podwójna wężownica dla wykorzystania ciepła odpadowego powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji technologii odzysku ciepła powinny być 
uwzględnione w dokumentacji powykonawczej. 
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1.5.     MATERIAŁY. 
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową technologii węzła chłodu dla odzysku ciepła z 
istniejącej instalacji chłodu lodowiska przy XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu wraz z montażem zewnętrznej 
instalacji z rur preizolowanych oraz montażem zasobnika cwu z podwójna wężownica dla wykorzystania ciepła odpadowego 
powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty. 
 
1.6.     ROBOTY WSTĘPNE. 
W pierwszej kolejności należy wykonać: 
- zakończenie prac demontażowych oraz prace porządkowe po zakończonych demontażach, 
- prace przygotowawcze w pomieszczeniu kotłowni  
- główne roboty budowlane w zakresie instalacji zewnętrznych: geodezyjne wytycznie trasy 
instalacji z rur preizolowanych oraz montażu kontenera technologicznego dla montażem 
agregatu chłodniczego z pompą ciepła, 
- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy,  
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów. 
 
1.7.     ROBOTY MONTAŻOWE. 
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych i geodezyjnych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na plac budowy, 
należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi: 
- geodezyjne wytyczenie trasy zewnętrznej instalacji z rur preizolowanych 
- geodezyjne posadowienie kontenera technologicznego 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów w kotłowni 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów w kontenerze technologicznym 
- zamontowanie wsporników i podestów pod urządzenia 
- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 
- dostawę i montaż agregatu wody lodowej – parametry opisane w pkt.2 MATERIAŁY 
- dostawę i montaż pompy ciepła – parametry opisane w pkt.2 MATERIAŁY 
- dostawę i montaż drycoolera – parametry opisane w pkt.2 MATERIAŁY 
- dostawę i montaż zasobnika cwu 
- dostawę i montaż zbiornika buforowego  
- dostawę i montaż  pomp obiegowych, 
- dostawę i montaż armatury, ,  
- roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych odzysku ciepła 
- podłączenie systemu sterownia do Internetu (możliwość serwisowania i sterowania przez Internet) 
- próba szczelności i uruchomienie instalacji, 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- zabezpieczenie termiczne rur i urządzeń . 
- wykonanie oznaczeń na rurociągach i numeracji armatury 
 
1.8.     ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
1.9.     OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie przeprowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
1.10.     BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 
 
1.11.     OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. 
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1.12.     STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.13.     OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
Pojęcia ogólne: 
znak budowlany - należy przez to rozumieć znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być 
udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych;  
Instalacja centralnego ogrzewania  - zespół urządzeń , elementów i przewodów służących do: 
-wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych elementów ( źródło 
ciepła); 
-doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji); 
-rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu;  
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do 
obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody 
instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynku. 
Instalacja chłodu  - zespół urządzeń , elementów i przewodów służących do: 
-wytwarzania czynnika chłodniczego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych elementów ( źródło 
chłodu); 
Obliczeniowa temperatura czynnika chłodniczego na zasilaniu - najniższa temperatura czynnika chłodniczego, 
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Obliczeniowa temperatura czynnika chłodniczego na powrocie - temperatura powrotnej wody 
instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynku. 
Odpowietrzenie miejscowe  - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji 
ogrzewania. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Nadciśnienie  - Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości ciśnienia absolutnego i ciśnienia 
atmosferycznego. 
Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na 
jakie wyposażenie jest zaprojektowane. 
Ciśnienie obliczeniowe - Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania.  
Ciśnienie próby szczelności - Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia 
szczelności instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji. 
Połączenie  - połączenie wykonane między dwoma częściami. 
Połączenie kołnierzowe  - połączenie wykonane przez skręcenie  śrubami pary kołnierzy. 
Połączenie gwintowane  - gwintowane połączenie rur i armatury. 
Próba szczelności  - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 
Ciśnieniowa próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania 
polegająca na wytworzeniu w instalacji nadciśnienia. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
RURY PREIZOLOWANE 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiały użyte do 
budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres 
aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów 
instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH. Wszystkie 
stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B." 

Materiały do wykonania instalacji zewnętrznej do ułożenia pomiędzy urządzeniem chłodniczym, a istniejąca kotłownią. : 
- rury preizolowane 2xDN90/182 
- systemowe przejścia rurociągów przez ściany (gazo i wodoszczelne)  
- zawory odcinające 
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- zawory odpowietrzająca 
- separator powietrza 
 
WĘZEŁ CHŁODU 
Wykonawca winien przedstawić dokumenty na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty 
potwierdzające możliwość wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE – zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, 
Ustawą z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodności). 
Materiały do wykonania instalacji: 
- rury stalowe technologii kotłowni 
- otulina z pianki PU o współczynniku lambda 0,035W/mK 
- zawory odcinające 
- zawory zwrotne 
- pompy obiegowe 
- filtry  
- zawory bezpieczeństwa 
- separator powietrza 
- filtrodmulnik 

 
AGREGAT WODY LODOWEJ (przykładowe parametry przyjęte w czasie doboru urządzenia) wyposażony: 

 
- ekologiczny czynnik chłodniczy R1234ze o współczynniku GWP=7,  
- 2 sprężarki śrubowe zasilane poprzez inwertery,  
- chłodnica oleju,  
- dwa niezależne obiegi chłodnicze,  
- wymiennik płaszczowo-rurowy dwuobiegowy jako parownik;  
- wymiennik płaszczowo-rurowy dwuobiegowy jako parownik;  
- izolacja termiczna standardowa;  
- króćce przyłączeniowe wodne rowkowane do podłączenia instalacji hydraulicznej poprzez łączniki Victaulic,  
- karta wejść/wyjść,  
- czujnik temperatury zewnętrznej,  
- wyłącznik serwisowy na elewacji urządzenia,  
- standardowy panel elektryczny,  
- czujniki przepływu cieczy,  
- komunikacja zewnętrzna poprzez protokół wg wyboru 
- zawór 3-drogowy z dwoma zaworami bezpieczeństwa,  
- wibroizolatory dla całego urządzenia,  
- dokumentacja w języku polski,  
- interfejs użytkownika w języku polskim,  
- uruchomienie urządzenia na obiekcie.  
 
O parametrach: 

 - t1’/t1’’=-12/-9C; 
 - Qch=170,10 kW; 

 - t2’/t2’’=25/30C; 
 - Qg=237,65 kW; 
 - N=68,15 kWe; 

- zasilanie 400V 
 
 
POMPA CIEPŁA (przykładowe parametry przyjęte w czasie doboru urządzenia) wyposażona: 

 

- ekologiczny czynnik chłodniczy R1234ze o współczynniku GWP=7,  
- urządzenie obudowane z dodatkową izolacją akustyczną,  
- 1 sprężarki śrubowa,  
- jeden obieg chłodniczy,  
- chłodnica oleju,  
- wymiennik płytowy jako parownik,  
- wymiennik płytowy jako skraplacz,  
- pompa ciepła przewidziana do podgrzewania medium powyżej 50°C,  

- izolacja termiczna standardowa;  
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- wibroizolatory,  
- króćce przyłączeniowe wodne rowkowane do podłączenia instalacji hydraulicznej poprzez łączniki Victaulic,  
- karta wejść/wyjść,  
- czujnik temperatury zewnętrznej,  
- wyłącznik serwisowy na elewacji urządzenia,  
- czujniki przepływu cieczy,  
- komunikacja zewnętrzna poprzez protokół wg wyboru 
- dokumentacja w języku polski,  
- interfejs użytkownika w języku polskim,  
- uruchomienie urządzenia na obiekcie.  
 
O parametrach: 

 - t1’/t1’’=30/26/-9C; 
 - Qch=233,06 kW; 

 - t2’/t2’’=60/70C; 
 - Qg=317,49 kW; 
 - N=87,7 kWe; 

- zasilanie 400V 
 

CHŁODNICA CIECZY – DRYCOOLER (przykładowe parametry przyjęte w czasie doboru urządzenia) wyposażona: 

 
- blok lamelowy (lemele aluminowe),  
- obudowa ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo,  
- wibroizolatory,  
- cztery wentylatory EC 910mm,  
- okablowanie,  
- regulator prędkości wentylatorów z wtyczką Modbus RS485,  
- przyłącza kołnierzowe regulowane.  
 
O parametrach: 

 - rzeczywista wydajność 240kW; 
 Po stronie cieczy – glikol etylenowy 35%: 

 - t1’/t1’’=30/26C; 
 - przepływ 56,70m3/h; 
 Po stronie powietrznej: 

 - t1’/t1’’=15/26,8C; 
 - przepływ powietrza 58944m3/h; 

Dane techniczne wentylatorów: 
- wymagane ERP; 
- poziom ciśnienia akustycznego w punkcie pracy 45 dB(A); 

 - poziom mocy akustycznej w punkcie pracy 77 dB(A); 
- zasilanie 400V/0,7kW/4,4A 
Wymiennik ciepła 
- powierzchnia 612m2; 
- króćce wejścia /wyjścia 4” 

 - projektowane ciśnienie maksymalne 10 bar 
 
KOTŁOWNIA 
Wykonawca winien przedstawić dokumenty na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty 
potwierdzające możliwość wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE – zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, 
Ustawą z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodności). 
Materiały do wykonania instalacji: 
- rury stalowe technologii kotłowni 
- otulina z pianki PU o współczynniku lambda 0,035W/mK 
- zawory odcinające 
- zawory zwrotne 
- pompy obiegowe 
- filtry  
- zawory bezpieczeństwa 
- separator powietrza 
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- filtrodmulnik 
- Zbiornik buforowy dla co o pojemności 1000 l – 2 szt. 
- zasobnik CWU 1000l – 1 szt. 
- Naczynie przeponowe 800l 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WO stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt: 

• koparka 

• urządzenie do połączeń doczołowych rur PE, 

• urządzenie do zgrzewania elektrooporowego rur PE 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

• komplet elektronarzędzi, 

• komplet narzędzi ślusarskich, 

• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 

• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
4.1.     RURY. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód skrzyniowy,  

• samochód dostawczy, 

• samochód dłużycowy, 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
 
4.2.     ELEMENTY WYPOSAŻENIA. 
Transport wyposażenia takiego jak armatura powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3.     IZOLACJE TERMICZNE. 
 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu z 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 
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- wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.     WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana 
instalacja. 
 
5.2.     WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji technologii kotłowni. 
Zakres prac: 
- geodezyjne wytyczenie trasy zewnętrznej instalacji z rur preizolowanych 
- geodezyjne posadowienie kontenera technologicznego 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów w kotłowni 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów w kontenerze technologicznym 
- zamontowanie wsporników i podestów pod urządzenia 
- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 
- dostawę i montaż agregatu wody lodowej – parametry opisane w pkt.2 MATERIAŁY 
- dostawę i montaż pompy ciepła – parametry opisane w pkt.2 MATERIAŁY 
- dostawę i montaż drycoolera – parametry opisane w pkt.2 MATERIAŁY 
- dostawę i montaż zasobnika cwu 
- dostawę i montaż zbiornika buforowego  
- dostawę i montaż  pomp obiegowych, 
- dostawę i montaż armatury, ,  
- roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych odzysku ciepła 
- podłączenie systemu sterownia do Internetu (możliwość serwisowania i sterowania przez Internet) 
- próba szczelności i uruchomienie instalacji, 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- zabezpieczenie termiczne rur i urządzeń . 
- wykonanie oznaczeń na rurociągach i numeracji armatury 
 
5.3.     MONTAŻ ZEWNĘTRZEJ INSTALACJI Z RUR PREIZOLOWANYCH 
Przy montażu powietrznej pompy ciepła należy stosować szczegółowe wytyczne producenta powietrznej pompy ciepła. 
 
Po wykonaniu prac wstępnych przy realizacji zewnętrznej instalacji z rur preizolowanych, należy przystąpić do robót 
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi: 
- geodezyjne trasowanie 
- przygotowanie wykopów 
- montaż rur preizolowanych  
- przejścia rurociągów przez ściany zewnętrzne należy wykonać za pomocą rozwiązań systemowych  
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji zewnętrznych), 
- wykonanie wpięcia do projektowanej instalacji odzysku ciepła 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego rob 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie przeprowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Zakres robót przygotowawczych. 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Zakres robót zasadniczych.  

Roboty zasadnicze w zakresie montażu zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody/cyrkulacji obejmują:  

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 

• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 

• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 

• Wykonanie obsypki rurociągu, 

• Próby szczelności sieci i odcinków, 

• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i 
postanowieniami Kontraktu. 
Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.  

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Warunki montażu rur  

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do 
+15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 
temperaturach. 

Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na 
usypanej warstwie materiału wypełniającego. 

Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający 
odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. 

Podsypka 

Rury z PE i PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystych-gliniastych lub 
żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy 
wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
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Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W 
takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

 

 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy 
gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem 
powyżej). 

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie materiału 
wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących 
nacisków statycznych i dynamicznych.  

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o 
grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 

Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 
kamieni itp. 

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego 
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735 

Przed  połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawce systemu 
kanalizacyjnego. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, 
każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad 
podanych poniżej. 

Obsypka rurociągów. 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia 
mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne 
zagęszczenie po obu stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu 
musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana 
w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach 
przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum.  

Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny 
sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich 
przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona 
ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury.  
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Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla 
drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
Roboty zabezpieczające i pomocnicze. 

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować istniejące podziemne uzbrojenie Prace w pobliżu miejsc kolizji należy 
wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.  

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zainstalować rury ochronne. 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi 

W miejscu występowania skrzyżowań z kablami energetycznymi należy dokonać ręcznej odkrywki kabli w celu dokładnego ich 
zlokalizowania.  

Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników tych kabli. 

Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnienia Rejonu 
Energetycznego. 

 
5.4.     MONTAŻ URZĄDZEŃ WĘZŁA CHŁODU 
Projektowany węzeł chłodu – agregat wody lodowej oraz pompę ciepła zamontować w kontenerze technicznym o wymiarach 
6x2,5m. Chłodnicę cieczy – Drycooler zamontować na konstrukcji montażowej nad kontenerem/ 
Kontener posadowić na istniejącym podłożu – po wykonaniu robót poziomujących.  
 
Szczegóły montażowe urządzeń wg wytycznych DTR zatwierdzonego do montazu urządzenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób podłączenia przewodów rur preizolowanych, kabla zasilającego oraz 
sterującego.  
 
5.5.     PRACE MONTAŻOWE W KOTŁOWNI ORAZ KONTENERZE TECHNICZNYM. 
 
• Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia w punktach najwyższych. 
• Dopuszcza się układanie odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżniania z wody jest możliwe przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
• Przewody instalacji należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
• Przewody wodociągowe należy izolować, gdy działanie ciepła może spowodować podwyższenie temperatury ścianki 
rurociągu powyżej +30oC. Izolacje zgodnie z WT. 
• Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej należy izolować 
przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rury. 
 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm 
dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm - 5 cm 
dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm - 7 cm 
dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 
Przewody prowadzone obok siebie układa się równolegle. 
Przewody pionowe prowadzi się tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody poziome prowadzi się poniżej przewodów wody ciepłej, c.o. i gazu. Nie wolno prowadzić 
wodociągu powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągów od 
elektrycznych 0,10 m. 
Uwagi. Przejścia przewodów instalacji p.poż. przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż. 
pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności strefy, ściany czy stropów. Przejścia przewodów przez przegrody p.poż. 
prowadzić w rurach ochronnych stalowych. Rura stalowa powinna być o dwie demencje większa od rury przewodowej. 
Przejścia rur uszczelnić pianką ognioochronną. Wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrodę p.poż. wykonać ściśle wg. 
Instrukcji producenta wybranego systemu. 
 
5.6.     TECHNIKA MOCOWANIA. 
Przewody montowane w ścianach czy przez stropy należy prowadzić w rurach osłonowych lub otulinach izolacyjnych. W 
przypadku natynkowego montażu instalacji przewody powinny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne przejęcie 
ich ewentualnych wydłużeń. Szczególnie dotyczy to montażu bardzo długich odcinków instalacji. Dlatego należy sprawdzić (dla 
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danych parametrów pracy i montażu instalacji) wielkość wydłużeń i w razie potrzeby wykonać kompensację wydłużeń 
cieplnych przewodów. 
 
5.7.     PODPORY. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku lub płyt konstrukcyjnych konterra za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Ich konstrukcja powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 
obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja podpór przewodów poziomych musi 
zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
 
5.8.     TULEJE OCHRONNE 
• Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu 
pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej, która powinna być w sposób trwały osadzona w 
przegrodzie budowlanej. 
• Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową 
• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 
• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu 
przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
• Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
• W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury przewodu. 
• Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym w projekcie 
technicznym. 
 
5.9.     MONTAŻ ARMATURY. 
• Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
• Armatura odcinająca zgodnie ze schematem 
• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
• Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody 
napływała ona „pod grzybek" . 
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 
5.10.     WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI. 
• Instalacja technologii kotłowni podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
• Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 
5.11.     IZOLACJA CIEPLNA. 
• Przewody technologiczne kotłowni należy zaizolować termicznie 
• Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
• Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
• Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
• Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
5.12.     OZNACZENIA. 
• Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej, 
należy oznaczyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeśli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
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którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
1. Zgodność z dokumentacją projektową: 
- materiałów 
- wmontowania przewodów i urządzeń 
- szczelności rurociągów i urządzeń 
2.Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
3. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne. 
4. Badanie szczelności odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociągu, napełnienie wodą i odpowietrzenie 
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności łączy. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badania do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i SST. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru Obmiarów. Jakkolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.1.     ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2.     ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- dziennik budowy 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 
8.3.     ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności wykonania robót z 
dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 



 

27 
 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swe czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze końcowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

- protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
 
8.4.     ODBIÓR POGWARANCYJNY. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.     USTALENIA OGÓLNE. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty ujęte w Projekcie Budowlanym, Specyfikacji Technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych oraz z obowiązującymi normami i wiedza 
techniczna. 
 


