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. ST.00.00 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne, ktére muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce
rob6t oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okre$la wspéine dla
wszystkich rob6t wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji zadania ,BUDOWA
INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z TECHNOLOGI LODOWISKA PRZY XIV LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE
WROCLAWIU, ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10.”

Szczegbtowy zakres obejmuije:

- demontaz istniejacego agregatu chiodniczego,

- montaz nowego uktadu agregatu chtodniczego wraz montazem pompy ciepta dla odzysku ciepta z technologii lodowiska,

- budowa zewnetrznej instalacii cieplnej z rur preizolowanych,

- adaptacja elementéw wyposazenia kottowni — zasobnik cieptej wody uzytkowej dla wykorzystania ciepta z technologii
lodowiska.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegbtowymi Warunkami Umowy
ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie
okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu instalacji sanitarnych i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych. Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub urzadzen nie uniewaznia
specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé:

-plan BIOZ,

-szczegOtowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatéw, Swiadectw

gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

-wykaz sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu,

-wykaz pracownikow kierujgcych robotami, nadzorujacych roboty,

zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania rob6t, kierowania robotami, obstugi
sprzetu, maszyn i srodkéw transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W zakres prac objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1. 1 wchodzi:

- demontaz istniejacego agregatu chtodniczego,

- montaz nowego uktadu agregatu chtodniczego wraz montazem pompy ciepta dla odzysku ciepta z technologii lodowiska,

- budowa zewnetrznej instalacji ciepinej z rur preizolowanych,

- adaptacja elementdw wyposazenia kottowni — zasobnik cieptej wody uzytkowej dla wykorzystania ciepta z technologii
lodowiska.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | SKROTY
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych (WTWIiORB).

1.5. PROJEKT BUDOWLANY | DOKUMENTY UZUPELNIAJACE
Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowa Projekt do wykorzystania podczas wykonywania
robot.

1.6. SZCZEGOLY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotow zebranych przez Zamawiajacego na temat
istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejgcych obiektéw. Dostep do tych materiatéw utatwi wykonawcy doktadng ocene
szczegdtdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.



1.7. DOKUMENTACJA ROBOCZA

Jesli wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania rob6t
wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje warsztatowg
przedstawiajacg szczegoty rozwigzan, ktdre bedq stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentaciji i jej uzgodnieniami musza by¢ wiaczone do cen jednostkowych robét. Powyzsza dokumentacja powinna zostaé
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy, a z
przegladu tego zostanie sporzadzony protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody

1.9. TABLICE INFORMACYJNE

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10.  BEZPIECZENSTWO NA PLACU BUDOWY

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczefstwo wszystkich zatrudnionych oséb,
za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia rob6t. Wykonawca zainstaluje na catym odcinku rob6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca ustali z dyrekcja szkoty szczegélne wytyczne dotyczace bezpieczenstwa w zwigzku z wykonywanie prac
termomodernizacyjnych. Konieczna jest koordynacja wszystkich branz (co wynika¢ bedzie z zatwierdzonego harmonogramu).

1.11.  DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do uzgodnienia proponowang forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

112. OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO | PRYWATNEGO

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg,
prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz
ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie
informowat Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13.  OCHRONA SRODOWISKA
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caly czas trwania
robot, a w tym miedzy innymi za:
- Skiady materiatow i magazyny bedq zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z ktérego
hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

- Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekéw bedg wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed
zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to réwniez
jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

- Wszystkie zrodta hatasu muszg byC zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje hatasu oraz odpowiadaé
odpowiednim normom.

- Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktére mogtyby
stwarzaC niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta.



- Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z
miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cile przestrzegaC przepisow odnos$nych
wiadz.

- W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zaréwno na palcu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowaé je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.

-W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.14.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem
BIOZ, a w szczegdlnosci nakaza¢ stosowanie adekwatnych $rodkéw ochrony grupowej i indywidualnej do pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.15.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.16.  OBCIAZENIE NA O$ DLA TRANSPORTU KOLOWEGO

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatéw, nie przekroczy obcigzen
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekraczaé dopuszczalnych obcigzen
na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych
spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym
dla roszczen stron trzecich.

117.  OZNAKOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okre$lone w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,
Ustawg z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).

1.18.  ZAPLECZE WYKONAWCY
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca ustali z Inwestor i dyrekcjq szkoty miejsce i zasady organizacji pomieszczen z
przeznaczeniem na odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

1.19. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacie powykonawczg zgodnie z polskim prawem budowlanym:;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢
techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordéw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz.
1240)



2. MATERIALY

21. ZRODLA ZSOPSTRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okreslone w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty

potwierdzajace mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,

Ustawg z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych i
zbadanych.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczeg6towej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogéiny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

d) Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ wytgcznie kompletne systemy rurowe jednego producenta objete:

a) co najmniej 10 letnig gwarancja,
b) ochrong ubezpieczeniowa z tytutu szkéd spowodowanych przez wadliwy system rurowy.

2.2 KONTROLA MATERIALOW

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaé kontroli,
pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST nie mogq zosta¢ wykorzystane
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE — zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego, Ustawa z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodno$ci).

2.3. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robét.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane
przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Skiadowanie materiatéw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwoérni powinny by¢ po zakonczeniu rob6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

d) Poszczegéblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z jednego zrodia.
Wielko$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych
sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wiasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. PodtoZze sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukonczenia robdt i utrzyma je w stanie
gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdtowym programem. Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w
celu osiggniecia wymaganej jakosci robdt, Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu
budowy w razie awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu
ciezarowek nalezy zwracaC uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
zamieszczono w poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
a) Wszystkie materialy powinny byé transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakoSci i przydatno$ci do
robot.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i w terminie
zgodnym z harmonogramem.



c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane uzytkowanymi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  ZASADY ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, sporzadzonymi we wiasnym zakresie projektami i rysunkami
roboczymi, wymaganiami ST.

Uwagi ogdlne

. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w PN i zgodnie z instrukcjq
Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
za$wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukofczeniu szkolenia bhp.

. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz pracownikéw
zawierajacy specyfikacie ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatdbw wraz z atestami i
certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

. Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptaciji Inspektora
Nadzoru.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementdéw robot okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

52.  ZAKRES ROBOT

Niniejsze Wymagania Ogoine dotycza umowy na wykonanie:

- demontaz istniejacego agregatu chtodniczego,

- montaz nowego uktadu agregatu chtodniczego wraz montazem pompy ciepta dla odzysku ciepta z technologii lodowiska,

- budowa zewnetrznej instalacii cieplnej z rur preizolowanych,

- adaptacja elementéw wyposazenia kottowni — zasobnik cieptej wody uzytkowej dla wykorzystania ciepta z technologii
lodowiska.

5.3. ETAPOWANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu Etapowania
Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robét,

- wzajemne skoordynowanie robot

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jako$ci prowadzenia robét i sposobéw wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy. Inspektor musi byC przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli jakoSci sg
zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.2. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI WYKONAWCY

DANE OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw i robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

BADANIA
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmuijg
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej po ich zakoriczeniu.



7. OBMIAR ROBOT
71.  ZASADY OGOLNE
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.
W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
zamocowania, podwiesia, punkty state i przesuwne, otwory w przegrodach, przejsciach i przepusty, kompensacje, materiaty
izolacyjne i uszczelniajace, obudowy, atestowane przejscia ppoz, elementy odcinajace i regulacyjne.
Przy wycenie rob6t nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania majace wptyw na koszt wykonania, uruchomienia i odbioru.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg wykonywane w poziomie,
jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie stanowig inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie dokumentacii
projektowe;.

7.3. PODSTAWOWE ZASADY | CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robdt nadajacych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru dokonuie sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- wprzypadku zakofczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- wprzypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- wprzypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

84.  ZASADY OGOLNE

Inspektor bedzie przeprowadzat regulare kontrole i badania robdt przez caty okres trwania Umowy, tacznie z okresem
gwarancyjnym.

8.2. ODBIOR CZESCI ROBOT

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po
zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora. Przy odbiorze czeSciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

»  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

»  Dziennik Budowy

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatow. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg
zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jako$ci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukoriczone i sg gotowe do przejecia i uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru koricowego dokonuje sie po
zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakoSciowej i iloSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor
moze powotaC komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktdre poniosty
czeSciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos



doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone

nastepujace dokumenty:

»  dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i rob6t zanikajacych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawcow
materiatoéw i urzadzen,

»  inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjng,

*  projekt powykonawczy,

»  oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Polski Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

» o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

»  zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

«  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

»  aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

»  prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacja projektowg wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego robot.

8.5. DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan jest warunkiem

niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robot, do ktorych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

»  rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegéine ST wymagajg sporzadzenia ich przez
Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robét,

»  Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

»  receptury i ustalenia technologiczne,

*  Dziennik Budowy,

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST i projekcie,

»  dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego, Ustawa z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).,

»  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z projektem i ST,

*  sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

»  zakres i lokalizacje wykonanych robét,

»  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

»  uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

»  date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.6. UCHYBIENIA

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego, przerwie lub
prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposéb famie Umowe, to
zamawiajagcy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego
powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku
gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi nalezno$ciami w nastepstwie dziatan
lub zaniedbar Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg
ich czescia, za jakq zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatno$ci sq cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$ci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,
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9.2,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- opfaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Ogoinej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq W jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, ktdre wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za roboty od dnia
rozpoczecia az do dnia, z ktérym nastapi odbidr koricowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkéw poniesionych w zwigzku z
niepoprawnie wykonanymi robotami.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolne przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dania 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego Dz. U.

120 poz. 1134

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 92 poz. 881 z pdZniejszymi zmianami

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady

89/106/EWG
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IIl. ST.01.00 00 ROBOTY ROZBIORKOWE

45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérkami, demontazami oraz zabezpieczeniami w ramach realizacji zadania ,BUDOWA INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z
TECHNOLOGII LODOWISKA PRZY XIV LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE WROCLAWIU, ALEJA ALEKSANDRA
BRUCKNERA 10.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorki
bedacych przedmiotem realizacji w obrebie kottowni:
- demontaz istniejacego urzadzenia chtodniczego
- demontaz wybranych elementéw kottowni (zasobnik cieptej wody uzytkowej)
Roboty towarzyszace:
- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robot;
- wykonanie prac porzadkowych;

14. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY
Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiérki. Wielkosci poszczegdinych miejsc sktadowania nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

W budynku nie sa wbudowane ani nie byly eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajace spetienia
szczegoinych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty z rozbidrki nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére mogg byc
wykorzystane jako surowce wtdrne (np. elementy metalowe). Elementy stalowe kontenera, ksztattowniki ramy oraz blachy
podda¢ ztiomowaniu. Gruz betonowy, ceglany, warstwy podbudowy posadzki, ptyty wypemiajace szkielet -wywiez¢ i
zutylizowac na wysypisku. Koszty wywozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity posuwowe) pod warunkiem
Ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Zabrania si¢
wykorzystywania szlifierek katowych.

4. TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

4.2, Transport gruzu.

Gruz z rozbiérki nalezy na biezaco usuwa¢ z placu budowy dowolnymi $rodkami transportu (samochod wywrotka lub
skrzyniowy). Wywozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy
gruzu z rozbiérki uzywaé do ponownego zabudowania, np. w podtozach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia.

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Do rozbiérki urzadzen mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od zasilania. Na podstawie
Dokumentaciji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Obszar robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

5.2. Roboty zabezpieczajace.
- nalezy zapewni¢ dostep pracownikéw do pomieszczen higieniczno-sanitarnych; Nadzor
nad bezpieczenstwem na budowie sprawuje kierownik budowy

5.3. Wywoz i utylizacja.
Odpady nalezy utylizowa¢ w spos6b i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne". Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu, wizualne sprawdzenie
rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Kontroli podlega sprawdzenie:

- 0CZyszCczonego miejsca rozbiorek,

- czy nie naruszono uktadu konstrukcji, czy nie powstaja rysy i pekniecia,

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

[mb w] - ilodci zdemontowanych rur wody lub centralnego ogrzewania
[szt] - ilo$¢ urzadzen lub osprzetu

[t] - tona- wywoz i utylizacja gruzu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- zgtoszenie wykonawcy o zakofczeniu robot
- dziennik budowy

8.2. Tok postepowania przy odbiorze

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego. Jako$¢ zakoriczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijg i zakresem ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od zakresu rob6t w granicach tolerancji i nie majacych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw majacych
wplyw na cechy eksploatacyjne, dokonuje potracenr jak za wady trwate. Jesli komisja stwierdzi, a jako$¢ robdt znacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji i zakresu ich wykonania, to roboty wytacza z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

9.2. Platnosci.
Nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w ST-00.02. ,Roboty rozbidrkowe" Cena robot
obejmuje :
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- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig
- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.
- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiérki do kontenerdw
- zafadunek i wyladunek gruzu
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z specyfikacjg dot. wymagan ogdlnych i przytoczony w niej przepisach oraz z

obowigzujacymi normami i wiedzg techniczna.
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lll. ST. 02.00.00 — INSTALACJA ODZYSKU CIEPLA Z TECHNOLOGI LODOWISKA - MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWE.J.

Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne zewnetrzne

45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

45200000- 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodne;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

4523100 -5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy technologii
wezta chtodu dla odzysku ciepta z istniejacej instalacji chfodu lodowiska przy XIV Liceum Ogdlnoksztatcacym we Wroctawiu
wraz z montazem zewnetrznej instalacji z rur preizolowanych oraz montazem zasobnika cwu z podwéjna wezownica dla
wykorzystania ciepta odpadowego dla zadania ,BUDOWA INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z TECHNOLOGII LODOWISKA
PRZY XIV LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE WROCLAWIU, ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10.”

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie etapy, w
jakich bedzie realizowana budowa instalacji technologii kottowni. Instalacje przedstawione do badah powinny spetniaé
nastepujace warunki:

- zakonczenie robo6t budowlanych wezta chtodu oraz prac adaptacyjnych dla istniejacej technologii kottowni,

- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalaci,

- budowa zewngtrznej instalacii z rur preizolowanych,

- odtworzenie terenu

- wykonanie i sprawdzenie dziatania wykonanej instalacji odzysku ciepta.

14. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja technologii wezta chtodu dla odzysku ciepta z istniejacej instalacji chtodu lodowiska przy XIV Liceum
Ogolnoksztatcacym we Wroctawiu wraz z montazem zewnetrznej instalacji z rur preizolowanych oraz montazem zasobnika
cwu z podwdjna wezownica dla wykorzystania ciepta odpadowego powinna byé wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji technologii odzysku ciepta powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.
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1.5. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwigzanych z budowsg technologii wezta chtodu dla odzysku ciepta z
istniejacej instalacji chtodu lodowiska przy XIV Liceum Ogoinoksztatlcacym we Wroctawiu wraz z montazem zewnetrzne;
instalacji z rur preizolowanych oraz montazem zasobnika cwu z podwojna wezownica dla wykorzystania ciepta odpadowego
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.6. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

- zakonczenie prac demontazowych oraz prace porzadkowe po zakoAczonych demontazach,

- prace przygotowawcze w pomieszczeniu kottowni

- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji zewnetrznych: geodezyjne wytycznie trasy
instalacji z rur preizolowanych oraz montazu kontenera technologicznego dla montazem
agregatu chtodniczego z pompa ciepta,

- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,

- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.7. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych i geodezyjnych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy,
nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi:

- geodezyjne wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji z rur preizolowanych

- geodezyjne posadowienie kontenera technologicznego

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow w kottowni

- wytyczenie tras prowadzenia przewodéw w kontenerze technologicznym

- zamontowanie wspornikéw i podestoéw pod urzadzenia

- zamontowanie wspornikéw pod przewody i armature

- dostawe i montaz agregatu wody lodowej — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY

- dostawe i montaz pompy ciepta — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY

- dostawe i montaz drycoolera — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY

- dostawe i montaz zasobnika cwu

- dostawe i montaz zbiornika buforowego

- dostawe i montaz pomp obiegowych,

- dostawe i montaz armatury, ,

- roboty elektryczne w zakresie zasilania elekirycznego urzadzen technologicznych odzysku ciepta
- podtaczenie systemu sterownia do Internetu (mozliwo$¢ serwisowania i sterowania przez Internet)
- préba szczelnosci i uruchomienie instalaci,

- usuniecie ewentualnych usterek

- zabezpieczenie termiczne rur i urzadzen .

- wykonanie oznaczen na rurociggach i numeracji armatury

1.8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczeristwa i porzadku publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie przeprowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

1.10.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie kontraktowej.

111.  OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
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112.  STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

1.13.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Pojecia ogdine:

znak budowlany - nalezy przez to rozumie¢ znak wskazujacy, ze wyréb budowlany oznaczony tym znakiem moze by¢
udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych;

Instalacja centralnego ogrzewania - zespoét urzadzen , elementow i przewodow stuzacych do:

-wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych elementéw ( zrédto
ciepta);

-doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji);

-rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu;
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody

instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur

powietrza na zewnatrz budynku.

Instalacja chtodu - zespot urzadzen , elementow i przewodoéw stuzacych do:

-wytwarzania czynnika chfodniczego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania tych elementéw ( zrédto
chtodu);

Obliczeniowa temperatura czynnika chiodniczego na zasilaniu - najnizsza temperatura czynnika chtodniczego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika chiodniczego na powrocie - temperatura powrotnej wody

instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur

powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdine elementy instalacji
ogrzewania.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegéine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Nadcisnienie - Cisnienie, ktérego wartos¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci cisnienia absolutnego i ci$nienia
atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - CiSnienie maksymalne podane przez producenta, na

jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Ci$nienie przyjmowane do obliczeri elementéw instalacji ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktdre jest stosowane podczas proby sprawdzenia

szczelnosci instalacji ogrzewania illub dowolnego elementu tej instalacji.

Polaczenie - potaczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Polaczenie kotnierzowe - potaczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Polaczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania

polegajaca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

RURY PREIZOLOWANE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do
budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni. Zakres
aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiadaé wymaganiom dla poszczegoinych rodzajéow materiatow
instalacyjnych. W szczegélnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie
stosowane materialy instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B."

Materiaty do wykonania instalacji zewnetrznej do utoZzenia pomiedzy urzadzeniem chtodniczym, a istniejaca kottownia, :
- rury preizolowane 2xDN90/182

- systemowe przej$cia rurociggéw przez ciany (gazo i wodoszczelne)

- zawory odcinajace
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- zawory odpowietrzajaca
- separator powietrza

WEZEL CHLODU

Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okreslone w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,
Ustawg z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).

Materiaty do wykonania instalacii:

- rury stalowe technologii kottowni

- otulina z pianki PU o wspotczynniku lambda 0,035W/mK

- zawory odcinajace

- zawory zwrotne

- pompy obiegowe

- Ailtry

- zawory bezpieczenstwa

- separator powietrza

- filtrodmulnik

AGREGAT WODY LODOWEJ (przyktadowe parametry przyjete w czasie doboru urzadzenia) wyposazony:

- ekologiczny czynnik chtodniczy R1234ze o wspotczynniku GWP=7,
- 2 sprezarki Srubowe zasilane poprzez inwertery,

- chiodnica oleju,

- dwa niezalezne obiegi chtodnicze,

- wymiennik ptaszczowo-rurowy dwuobiegowy jako parownik;

- wymiennik ptaszczowo-rurowy dwuobiegowy jako parownik;

- izolacja termiczna standardowa;

- krdéce przytaczeniowe wodne rowkowane do podiaczenia instalacji hydraulicznej poprzez taczniki Victaulic,
- karta wejsc/wyjsé,

- czujnik temperatury zewnetrznej,

- wylacznik serwisowy na elewaciji urzadzenia,

- standardowy panel elektryczny,

- czujniki przeptywu cieczy,

- komunikacja zewnetrzna poprzez protokot wg wyboru

- zawor 3-drogowy z dwoma zaworami bezpieczenstwa,

- wibroizolatory dla catego urzadzenia,

- dokumentacja w jezyku polski,

- interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

- uruchomienie urzadzenia na obiekcie.

O parametrach:

- t1'1117=-12/-9°C;
- Qch=170,10 kW;
- 12't2"=25/130°C;
- Qg=237,65 kW;

- N=68,15 kWe;

- zasilanie 400V

POMPA CIEPLA (przyktadowe parametry przyjete w czasie doboru urzadzenia) wyposazona:

- ekologiczny czynnik chtodniczy R1234ze o wspotczynniku GWP=7,

- Uurzadzenie obudowane z dodatkowq izolacjq akustyczng,

- 1 sprezarki Srubowa,

- jeden obieg chtodniczy,

- chiodnica oleju,

- wymiennik ptytowy jako parownik,

- wymiennik ptytowy jako skraplacz,

- pompa ciepta przewidziana do podgrzewania medium powyzej 50°C,
- izolacja termiczna standardowa;
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- wibroizolatory,

- krocce przytaczeniowe wodne rowkowane do podtgczenia instalacji hydraulicznej poprzez taczniki Victaulic,
- karta wejsc¢/wyjsc,

- czujnik temperatury zewnetrznej,

- wylgcznik serwisowy na elewacji urzadzenia,

- czujniki przeptywu cieczy,

- komunikacja zewnetrzna poprzez protokét wg wyboru

- dokumentacja w jezyku polski,

- interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

- uruchomienie urzadzenia na obiekcie.

O parametrach:

- t1'1t1"=30/26/-9°C;
- Qch=233,06 kW;

- 12'/t2"=60/70°C;

- Qg=317,49 kW;

- N=87,7 kWe;

- zasilanie 400V

CHLODNICA CIECZY - DRYCOOLER (przyktadowe parametry przyjete w czasie doboru urzadzenia) wyposazona:

- blok lamelowy (lemele aluminowe),

- obudowa ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo,

- wibroizolatory,

- cztery wentylatory EC 910mm,

- okablowanie,

- regulator predkosci wentylatorow z wtyczkg Modbus RS485,
- przytacza kotierzowe regulowane.

O parametrach:

- rzeczywista wydajnos¢ 240kW;

Po stronie cieczy - glikol etylenowy 35%:

- t1'/t17=30/26°C;

- przeptyw 56,70m3/h;

Po stronie powietrznej:

- t1'117=15/26,8°C;

- przeptyw powietrza 58944m?3/h;

Dane techniczne wentylatoréw:

- wymagane ERP;

- poziom ci$nienia akustycznego w punkcie pracy 45 dB(A);
- poziom mocy akustycznej w punkcie pracy 77 dB(A);
- zasilanie 400V/0,7kW/4,4A

Wymiennik ciepta

- powierzchnia 612m2;

- krdéce wejscia /wyjscia 4”

- projektowane ci$nienie maksymalne 10 bar

KOTLOWNIA

Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okre$lone w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,
Ustawg z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).

Materiaty do wykonania instalacii:

- rury stalowe technologii kottowni

- otulina z pianki PU o wsp6tczynniku lambda 0,035W/mK

- zawory odcinajace

- zawory zwrotne

- pompy obiegowe

- Ailtry

- zawory bezpieczenstwa

- separator powietrza
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- filtrodmulnik

- Zbiornik buforowy dla co o pojemnosci 1000 | — 2 szt.
- zasobnik CWU 1000l - 1 szt.

- Naczynie przeponowe 800l

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej WO stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:
o  koparka
urzadzenie do potaczen doczotowych rur PE,
urzadzenie do zgrzewania elektrooporowego rur PE
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi $lusarskich,
piyty zageszczajace i stopy zageszczajace,
urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),
reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
41. RURY.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochod skrzyniowy,

e samochdd dostawczy,

e samochdd dtuzycowy,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci  uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t
i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaci
rob6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.2, ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sig transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu z
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

20



- wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancii
okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

51.  WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana
instalacja.

5.2. WYKAZ ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji technologii kottowni.
Zakres prac:

- geodezyjne wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji z rur preizolowanych

- geodezyjne posadowienie kontenera technologicznego

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow w kottowni

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow w kontenerze technologicznym

- zamontowanie wspornikéw i podestoéw pod urzadzenia

- zamontowanie wspornikéw pod przewody i armature

- dostawe i montaz agregatu wody lodowej — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY

- dostawe i montaz pompy ciepta — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY

- dostawe i montaz drycoolera — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY

- dostawe i montaz zasobnika cwu

- dostawe i montaz zbiornika buforowego

- dostawe i montaz pomp obiegowych,

- dostawe i montaz armatury, ,

- roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urzadzen technologicznych odzysku ciepta
- podtaczenie systemu sterownia do Internetu (mozliwo$¢ serwisowania i sterowania przez Internet)
- proba szczelnoci i uruchomienie instalacji,

- usunigcie ewentualnych usterek

- zabezpieczenie termiczne rur i urzadzen .

- wykonanie oznaczen na rurociggach i numeracji armatury

5.3. MONTAZ ZEWNETRZEJ INSTALACJI Z RUR PREIZOLOWANYCH
Przy montazu powietrznej pompy ciepta nalezy stosowa¢ szczegdtowe wytyczne producenta powietrznej pompy ciepta.

Po wykonaniu prac wstepnych przy realizacji zewnetrznej instalacji z rur preizolowanych, nalezy przystapi¢ do robot
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczeg6towymi:

- geodezyjne trasowanie

- przygotowanie wykopow

- montaz rur preizolowanych

- przejécia rurociggdw przez Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ za pomocg rozwigzan systemowych

- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji zewnetrznych),

- wykonanie wpiecia do projektowanej instalacji odzysku ciepta

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie przeprowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Bezpieczenistwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zakres robot przygotowawczych.
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiekiu.
o Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istijacych z Projektem.
o  Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.
o Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).
o Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
o Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Zakres robot zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montazu zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej wody/cyrkulacii obejmuia;
e Zabezpieczanie odcinkdw prowadzonych robdt,
o Wykonanie podsypki rurociagéw w gotowym wykopie,
o Ukladanie rurociagdw z kontrolg spadkow i zagiebier),
o Wykonanie obsypki rurociagu,
o Proby szczelnosci sieci i odcinkow,
o Badaniai pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i
postanowieniami Kontraktu.
0s$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.

0s przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagu reperdw roboczych.

Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe.

Warunki montazu rur

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do
+15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych
temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly calg ptaszczyzng na
usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych sie na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy
odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie mogq uszkodzié rure.

Podsypka

Rury z PE i PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczystych-gliniastych lub
zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

22



Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W
takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
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Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy
gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem
powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne zageszczenie materiatu
wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych
naciskow statycznych i dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca z wykopéw) o
grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Ukfadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzefu mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie¢ na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w miare ukladania przewodu. Nalezy przy tym
2wrdcic uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
cafej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawalki drewna,
kamieni itp.

Montaz nalezy prowadz¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentadja, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735

Przed potaczeniem rur ,bose” korice nalezy smarowac $rodkami umoZliwiajgcymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu
kanalizacyjnego. ,Bose” korice wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad
podanych ponizej.

Obsypka rurociagow.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia
mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdcié¢ szczegding uwage na poprawne
zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetiaé te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktdra jest stosowana
w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska optimum.

Zageszczanie zwiru moze byé wykonane z wodg, je$li podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozZliwe w jaki§ inny
spos6b np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wiasno$ci zasypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona
ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury.
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Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i jesli maksymalna wielko$ci czastek nie przekracza 30 mm.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Roboty zabezpieczajace i pomocnicze.

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowaé istniejace podziemne uzbrojenie Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy
wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zainstalowac rury ochronne.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscu wystepowania skrzyzowari z kablami energetycznymi nalezy dokona¢ recznej odkrywki kabli w celu doktadnego ich
Zlokalizowania.

Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw tych kabli.

Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblized nalezy prowadzié zgodnie z warunkami uzgodnienia Rejonu
Energetycznego.

54. MONTAZ URZADZEN WEZLA CHLODU

Projektowany wezet chtodu — agregat wody lodowej oraz pompe ciepta zamontowa¢ w kontenerze technicznym o wymiarach
6x2,5m. Chtodnice cieczy — Drycooler zamontowaé na konstrukcji montazowej nad kontenerem/

Kontener posadowi¢ na istniejacym podtozu — po wykonaniu rob6t poziomujacych.

Szczegoty montazowe urzadzen wg wytycznych DTR zatwierdzonego do montazu urzadzenia.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na sposob podigczenia przewodéw rur preizolowanych, kabla zasilajacego oraz
sterujacego.

5.5. PRACE MONTAZOWE W KOTLOWNI ORAZ KONTENERZE TECHNICZNYM.

. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia w punktach najwyzszych.

. Dopuszcza sie uktadanie odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli oprézniania z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

. Przewody wodociagowe nalezy izolowaé, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
rurociggu powyzej +30°C. Izolacje zgodnie z WT.

. Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy izolowac

przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rury.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo

podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm

dla przewoddw $Srednicy 32 + 50 mm - 5 cm

dla przewodéw srednicy 65 + 80 mm - 7 cm

dla przewoddéw $rednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie uktada sie rownolegle.

Przewody pionowe prowadzi sie tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody poziome prowadzi sie ponizej przewodéw wody cieptej, c.0. i gazu. Nie wolno prowadzi¢

wodociggu powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggéw od

elektrycznych 0,10 m.

Uwagi. Przejécia przewodoéw instalacji p.poz. przez przegrody o okreslonej odporno$ci ogniowej wykonaé jako przejscia p.poz.
pamietajac o0 zachowaniu wymaganej odporno$ci strefy, $ciany czy stropdw. Przej$cia przewoddw przez przegrody p.poz.
prowadzi¢ w_rurach ochronnych stalowych. Rura stalowa powinna by¢ o dwie demencie wieksza od rury przewodowej.
Przejscia rur uszczelni¢ pianka ognioochronna. Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez przegrode p.poz. wykonaé $cisle wg.
Instrukcji producenta wybranego systemu.

5.6. TECHNIKA MOCOWANIA.

Przewody montowane w $Scianach czy przez stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych lub otulinach izolacyjnych. W
przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy swobodne przejecie
ich ewentualnych wydtuzen. Szczegodlnie dotyczy to montazu bardzo dtugich odcinkdw instalacji. Dlatego nalezy sprawdzic (dla
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danych parametrow pracy i montazu instalacji) wielkos$¢ wydtuzer i w razie potrzeby wykonaé kompensacje wydtuzen
ciepinych przewoddw.

5.7. PODPORY.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku lub ptyt konstrukcyjnych konterra za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Ich konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja podpdr przewoddw poziomych musi
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.8. TULEJE OCHRONNE

. Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowaC przepust w tulei ochronnej, ktdra powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w
przegrodzie budowlane;j.

. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

. €0 najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

. Przestrzeri miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

. W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac¢ zadne potaczenie rury przewodu.

. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym w projekcie
technicznym.

5.9. MONTAZ ARMATURY.

. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwaciji.

. Armatura odcinajaca zgodnie ze schematem

. Armature na przewodach nalezy tak instalowaC, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

. Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,pod grzybek" .

. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu

odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

5.10.  WYKONANIE REGULACJI INSTALACJL.

. Instalacja technologii kottowni podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
. Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu

szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

5.11.  IZOLACJA CIEPLNA.

. Przewody technologiczne kottowni nalezy zaizolowaé termicznie

. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

. Materiaty izolacyjne, ich zakohczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.12.  OZNACZENIA.
. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej,
nalezy oznaczyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢é przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
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ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze robét za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robét powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

1. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa;

- materiatéw

- wmontowania przewoddw i urzadzen

- szczelnosci rurociggéw i urzadzen

2.Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjq Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentéw okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

4. Badanie szczelnosci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociggu, napetnienie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci taczy. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé badania do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja i SST. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru Obmiaréw. Jakkolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b)odbiorowi czeSciowemu

c)odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robét bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

8.3.  ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i
przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
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rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych komisja przerwie swe czynnoSci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze kohcowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze cze$ciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia badania szczelnosci przewodow

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Cena i szczego6towy zakres robét wykonania robdt obejmuije roboty ujete w Projekcie Budowlanym, Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonanie rob6t musi byé zgodne z specyfikacjg dot. wymagan ogdlnych oraz z obowigzujacymi normami i wiedza
techniczna.
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