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. ST.00.00 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne, ktdre muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce
robdt oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okre$la wspdlne dla
wszystkich rob6t wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w ramach realizacji zadania ,BUDOWA
INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z TECHNOLOGII LODOWISKA PRZY XIV LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE
WROCLAWIU, ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10.”

Szczegbtowy zakres obejmuije:

- demontaz wskazanych w Projekcie Technicznym aparatéw elektrycznych

- wymiana wktadek topikowych w istniejagcym roztaczniku bezpiecznikowym.

- montaz aparatéw elektrycznych ( wytacznik mocy).

- montaz wktadek bezpiecznikowych w wolnym roztaczniku bezpiecznikowym

- podigczenie przewodéw zasilajacych dla urzadzen chtodniczych

- wykonanie pomiardw elektrycznych instalacji zasilajacej w czesci objetej projektem

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegdtowymi Warunkami Umowy
ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie
okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu instalacji elektrycznych i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub urzadzen nie uniewaznia
specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé:

-plan BIOZ,

-szczegotowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw

gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

-wykaz sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu,

-wykaz pracownikdw kierujgcych robotami, nadzorujacych roboty,

zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi
sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajq akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W zakres prac objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1. 1 wchodzi:

- demontaz wskazanych w Projekcie Technicznym aparatow elektrycznych

- wymiana wktadek topikowych w istniejagcym roztaczniku bezpiecznikowym.

- montaz aparatow elektrycznych ( wytacznik mocy).

- montaz wktadek bezpiecznikowych w wolnym roztaczniku bezpiecznikowym

- podigczenie przewodéw zasilajacych dla urzadzen chtodniczych

- wykonanie pomiarow elektrycznych instalacji zasilajacej w czesci objetej projektem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | SKROTY
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB).

1.5. PROJEKT BUDOWLANY | DOKUMENTY UZUPELNIAJACE
Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt do wykorzystania podczas wykonywania
rob6t.

1.6. SZCZEGOLY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtéw zebranych przez Zamawiajacego na temat
istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatéw utatwi wykonawcy doktadng ocene
szczegotow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.



1.7. DOKUMENTACJA ROBOCZA

Jesli wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét
wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje warsztatowg
przedstawiajaca szczegoty rozwigzan, ktére bedq stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacii i jej uzgodnieniami muszg by¢ wigczone do cen jednostkowych robét. Powyzsza dokumentacja powinna zostaé
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy, a z
przegladu tego zostanie sporzadzony protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody

1.9. TABLICE INFORMACYJNE

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenrstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10.  BEZPIECZENSTWO NA PLACU BUDOWY

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb,
za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia rob6t. Wykonawca zainstaluje na catym odcinku rob6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczefistwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca ustali z dyrekcja szkoly szczegélne wytyczne dotyczace bezpieczenstwa w zwigzku z wykonywanie prac
termomodernizacyjnych. Konieczna jest koordynacja wszystkich branz (co wynika¢ bedzie z zatwierdzonego harmonogramu).

1.11.  DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do uzgodnienia proponowang forme i szczegétowy spis treci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

112. OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO | PRYWATNEGO

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg
prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz
ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie
informowat Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

113.  OCHRONA SRODOWISKA
W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony Srodowiska przez caly czas trwania
robot, a w tym miedzy innymi za:
- Skilady materiatéw i magazyny bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w migjscu, z ktérego
hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

- Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekow bedg wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed
zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to réwniez
jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robét.

- Wszystkie zrédta hatasu muszg byC zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje hatasu oraz odpowiadac
odpowiednim normom.

- Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktdre mogtyby
stwarzaC niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta.



- Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z
miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $ciSle przestrzega¢ przepiséw odnosnych
wiadz.

- W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zardwno na palcu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowaé je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.

-W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.14.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowaC Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia na budowie
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

Wykonawca musi przestrzegaC wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenfstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem
BIOZ, a w szczegbInosci nakazac stosowanie adekwatnych srodkéw ochrony grupowej i indywidualnej do pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.15.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe Srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonawca winien przestrzegaC wszystkie przepisy i zalecenia odno$nych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.16.  OBCIAZENIE NA OS DLA TRANSPORTU KOLOWEGO

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatéw, nie przekroczy obcigzen
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen
na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych
spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym
dla roszczen stron trzecich.

117. OZNAKOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,
Ustawg z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodno$ci).

1.18.  ZAPLECZE WYKONAWCY
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca ustali z Inwestor i dyrekcjg szkoty miejsce i zasady organizacji pomieszczen z
przeznaczeniem na odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

1.19. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem budowlanym:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é
techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz.
1240)



2. MATERIALY

21. ZRODLA ZSOPSTRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dokumenty

potwierdzajace mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,

Ustawa z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego wybranych i
zbadanych.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skiladania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sq
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw rwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

¢) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczeg6towej nie podano wymagan technicznych dla
materiatow, elementow i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okre$lono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

d) Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ wytacznie kompletne systemy rurowe jednego producenta objete:

a) co najmniej 10 letnig gwarancja,
b) ochrong ubezpieczeniowg z tytutu szkod spowodowanych przez wadliwy system rurowy.

2.2. KONTROLA MATERIALOW

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlega¢ kontroli,
pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajace wymagan okre$lonych w ST nie mogq zosta¢ wykorzystane
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego, Ustawg z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).

2.3. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane
przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatéw moze odbywaé sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny byé po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z jednego Zzrddta.
Wielko$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych
sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wiasciwy postep rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopu$ci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukoriczenia robot i utrzyma je w stanie
gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegétowym programem. Jezeli utrzymanie ciggtosci rob6t jest niezbedne w
celu osiggniecia wymaganej jako$ci robét, Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu
budowy w razie awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu
ciezarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
zamieszczono w poszczegoinych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
a)  Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do
rob6t.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i w terminie
zgodnym z harmonogramem.



c¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane uzytkowanymi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  ZASADY ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg, Projektowa, sporzadzonymi we wtasnym zakresie projektami i rysunkami
roboczymi, wymaganiami ST.

Uwagi ogdlne

. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajq aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
za$wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz pracownikow
zawierajacy specyfikacie ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatbw wraz z atestami i
certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

. Wykaz materiatdw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptaciji Inspektora
Nadzoru.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robot okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

52.  ZAKRES ROBOT

Niniejsze Wymagania Ogélne dotycza umowy na wykonanie:

- demontaz wskazanych w Projekcie Technicznym aparatéw elektrycznych

- wymiana wktadek topikowych w istniejacym roztgczniku bezpiecznikowym.

- montaz aparatow elektrycznych ( wytgcznik mocy).

- montaz wktadek bezpiecznikowych w wolnym roztaczniku bezpiecznikowym

- podtaczenie przewodow zasilajacych dla urzadzen chtodniczych

- wykonanie pomiardw elektrycznych instalacji zasilajacej w czesci objetej projektem

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jakoSci prowadzenia robét i sposobéw wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy. Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robdt oraz ze metody pracy i kontroli jakoSci sg
zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.2. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI WYKONAWCY

DANE OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw i robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

BADANIA
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej po ich zakohczeniu.



7. OBMIAR ROBOT
71.  ZASADY OGOLNE
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.
W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym,
przejsciach i przepusty, materiaty izolacyjne i uszczelniajace, obudowy, atestowane przej$cia ppoz, elementy regulacyjne.
Przy wycenie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania majace wptyw na koszt wykonania, uruchomienia i odbioru.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT

a) Wszystkie pomiary diugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg wykonywane w poziomie,
jezeli Specyfikacje Techniczne wasciwe dla danych rob6t nie stanowig inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie dokumentacii
projektowe;.

7.3. PODSTAWOWE ZASADY | CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

c) W przypadku rob6t nadajacych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru dokonuje sie:

- wprzypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

- wprzypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- wprzypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

81.  ZASADY OGOLNE

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty okres trwania Umowy, tacznie z okresem
gwarancyjnym.

8.2. ODBIOR CZESCI ROBOT

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po
zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy Inspektora. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

»  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét,

»  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

»  Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg
zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jako$ci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

84.  ODBIOR KONCOWY

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sq gotowe do przejecia i uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru korncowego dokonuje sie po
zakoriczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny jakoSciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych rob6t. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor
moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty
czedciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone
nastepujace dokumenty:

»  dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,



»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych i robét zanikajacych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawcéw
materiatéw i urzadzen,

» inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,

*  projekt powykonawczy,

+  oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Polski Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

»  oSwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

»  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;j,

»  protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

+  aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

»  prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjq projektowg wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru korncowego robét.

8.5. DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentdw i wynikéw badar jest warunkiem

niezbednym do otrzymania Swiadectwa odbioru czesci lub etapu robot, do ktorych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

» rysunki robocze dla tych elementdw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegéine ST wymagajq sporzadzenia ich przez
Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robdt,

»  Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

»  receptury i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik Budowy,

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i projekcie,

»  dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ wprowadzenia do obrotu (znak budowlany, znak CE - zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego, Ustawa z dnia 10.06 2004 o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z 30.08.2002 o systemie zgodnosci).,

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z projektem i ST,

»  sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

»  zakres i lokalizacje wykonanych robét,

»  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

»  uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

+  date rozpoczecia i zakofczenia robot.

8.6. UCHYBIENIA

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmdwi lub nie zastosuje sie do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego, przerwie lub
prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie Umowe, to
zamawiajgcy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego
powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku
gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi naleznoSciami w nastepstwie dziatan
lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg
ich cze$cia, za jakg zdaniem Zamawiajgacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawa ptatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowadé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$ci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- opfaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji Ogdlnej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia
rozpoczecia az do dnia, z ktorym nastgpi odbidr koricowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkéw poniesionych w zwigzku z
niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z péZniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolne przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 129)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.z péZniejszymi zmianami)

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

10. zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

12. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

13. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dania 3 lipca 2003r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego Dz. U.

14. 120 poz. 1134

15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami

16. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

17. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady

18. 89/106/EWG
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IIl. ST.01.00 00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
z montazem instalacji elektrycznej w ramach realizacji zadania ,BUDOWA INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z TECHNOLOGII
LODOWISKA PRZY XIV LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE WROCLAWIU, ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
zewnetrznych zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej:

- demontaz wskazanych w Projekcie Technicznym aparatéw elektrycznych

- wymiana wktadek topikowych w istniejagcym roztaczniku bezpiecznikowym.

- montaz aparatéw elekirycznych ( wytacznik mocy).

- montaz wktadek bezpiecznikowych w wolnym roztaczniku bezpiecznikowym

- podigczenie przewodéw zasilajacych dla urzadzen chtodniczych

- wykonanie pomiardw elektrycznych instalacji zasilajacej w czesci objetej projektem

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Specyfikacja opracowana zostata na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

14.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjq
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.  ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja zasilania elektrycznego technologii wezta chfodu dla odzysku ciepta z istniejacej instalacji chtodu lodowiska przy XIV
Liceum Ogdlnoksztatcacym we Wroctawiu wraz z montazem zewnetrznej instalacji z rur preizolowanych oraz montazem
zasobnika cwu z podwdjna wezownica dla wykorzystania ciepta odpadowego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna,

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikie w trakcie budowy instalacji technologii odzysku ciepta powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.6. MATERIALY.

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetniaC wymagania niniejszej specyfikacji oraz byé zgodne z
dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw rownorzednej jakosci majacych te same wiasciwosci
techniczne, zgodnych z kartg réwnowaznosci pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta i zamawiajacego).

Wszelkie nazwy wiasne produktéow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza wyltacznie ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy
stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

- Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje na napigcie nie nizsze niz 750V dla obwodéw AC.

1.7. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
- zakonczenie prac demontazowych zasilania demontowanego agregatu chtodniczego,
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1.8. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu rob6t wstepnych nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi:
- demontaz wskazanych w Projekcie Technicznym aparatow elektrycznych

- wymiana wktadek topikowych w istniejgcym roztaczniku bezpiecznikowym.

- montaz aparatéw elekirycznych ( wytacznik mocy).

- montaz wktadek bezpiecznikowych w wolnym roztaczniku bezpiecznikowym

- podigczenie przewodéw zasilajacych dla urzadzen chtodniczych

- wykonanie pomiarow elektrycznych instalacji zasilajacej w czesci objetej projektem

1.9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.10.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie przeprowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

1.11.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

112.  OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

1.13.  STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Pojecia ogdlne:
Rozdzielnia NN - nalezy rozumie¢ zesp6t aparatéw rozdzielczych montowanych na szynach w polach rozdzielni lub celkach
badz w ostonach metalowych z izolacjg gazowg przeznaczonych do rozdziatu energii elektrycznej o napieciu znamionowym
nizszym niz 1kV wraz z zabezpieczeniami i przyrzadami pomiarowymi
Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot i wymagania
jako$ciowe wykonania instalaciji i sieci elektrycznych.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i
wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduije.
Uziemienie - zespdt Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalace.
Moze wystepowac jako uziemienie:

- ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy),

- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego z ziemig. Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
- sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).
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Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, ze
wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe elementy dachu
(szczegdlnie te, ktore wystajg ponad dach, w tym maszty odgromowe).

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespot aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy
do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan
danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elekirycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zalezno$ci od potrzeb moze spetia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Stopiefi ochrony obudowy IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i systeméw potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezpo$rednio ze zrodtem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem
zasilania w energie

(zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci - O$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna, a w przypadku braku takiej z
Polskg Norma wyrobu, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

PRZEWODY | KABLE

Zaleca si¢ stosowanie przewoddw i kabli o Zytach miedzianych zbudowanych na napiecie znamionowe 0,75/1 kV, trzy- cztero-
lub pieciozytowych, w izolacji polwinitowej i wspoinej powtoce polwinitowej, o dopuszczalnej temperaturze graniczne
diugotrwatej 70°C, przy zwarciu 160°C. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
w sieci TN-S,. Kable powinny by¢ rekomendowane do uktadania w powietrzu, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, w rurach
instalacyjnych lub kanatach kablowych.

URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ dostosowane do napiecia odpowiednio:
230V, 3x400V, 50Hz.
Aparaty i rozdzielnice muszg odpowiadaé IP zgodnie z projektem i wedtug PN-EN-60529, jezeli szczegblne wymagania
nie podajq inacze;.
Cate wyposazenie i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania nastepujacych Dyrektyw
Unii Europejskiej:
Dyrektywa Rady 2014/30/UE-EMC z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszaca sie do kompatybilnoSci
elektromagnetycznej,

Dyrektywa Rady 89/106/UE z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych,

Dyrektywa Rady 89/686/UE z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich
odnoszaca sie do wyposazenia ochrony osobistej,

Dyrektywa Rady 73/23/UE z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Panstw Czlonkowskich
odnoszaca sie do wyposazenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektérych granicach napiecia

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RGA

Istniejacq rozdzielnice nalezy wyposazyé w aparaty elektryczne zgodnie z opisem zawartym w projekcie Technicznym.

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnic wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajq nadany
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przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikdéw elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako
marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac do obudowy za pomoca; ptyty montazowej i szyn.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ z uzyciem zaciskéw przytaczeniowych (ZUG) oraz przewodéw. Przy
podtaczaniu do zaciskow ZUG w rozdzielnicy bezwzglednie stosowac tulejki kablowe.

2.2 CERTYFIKATY
Zgodnie z odpowiednim arkuszem normy PN 81/E-04070 Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty wszystkich
montowanych aparatéw i urzadzen.( dot wytacznika mocy )

2.3 DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wyroby i materialy elektryczne winny spemia¢ warunki okrelone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i
powinny posiadaé aktualny certyfikat na znak bezpieczeristwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$é.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora harmonogram robét. Ukladanie przewodéw i kabli
nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t
zgodnie z dokumentacjq projektowg i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inwestora. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

3.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu , gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ | wiasciwose.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

41 MONTAZ APARATOW ELEKTRYCZNYCH | ZABEZPIECZEN

Aparatu elektryczne zamontowa¢ zgodnie z wytycznym i instrukcjg producenta. Rowniez wkiadki bezpiecznikowe
montowac w roztgcznikach bezpiecznikowych zgodnie z instrukcjg montazu .

4.2 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Wykonawca projektowane] instalacji  elekirycznej powinien posiada¢  $wiadectwa kwalifikacyjne uprawnien E1
( eksploatacja) w zakresie montazu instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV a osoba kierujgca robotami $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawnient D1 ( dozér ) w takim samym zakresie.

4.3 SPRAWDZENIE | POMIARY ODBIORCZE

Po wykonaniu instalacji przed pierwszym jej uruchomieniem nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61:2000 "Sprawdzenie
odbiorcze". i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg opisujacq sposob realizacji prac montazowych , odstepstwa od
projektu, oraz wykorzystania materiatbw zamiennych . Nalezy rdwniez wykona¢ pomiary elektryczne odbiorcze oraz
sprawdzenia wg wykazu..

4.4 WYKAZ WYMAGANYCH POMIAROW | SPRAWDZEN ODBIORCZYCH
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pomiary rezystancji izolacji przewodéw

sprawdzenie potaczen ochronnych i wyréwnawczych w rozdzielnicy

sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej ( pomiar impedancii petli zwarcia)
Pomiary rezystancii izolacji kabli energetycznych nalezy wykonaé¢ za pomoca miernika izolacji o napieciu probierczym DC 2,5
kV oraz 500 V dla pozostatych przewoddw dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji kabli wynosi co najmniej 2MQ i 1 MQ dla pozostatych przewodow..
Z pomiaréw i badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Osoba wykonujgca pomiary i badania elektryczne odbiorcze winna posiadac¢
uprawnienia E1+D1 do wykonywania prac kontrolno — pomiarowych w zakresie jak dla wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét . Wykonawca ma obowigzek
wykazania Inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacig projektowa.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu prac montazowych , sprawdzeniu i wykonaniu pomiaréw
odbiorczych instalacji .

5.2 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI | WADLIWYMI MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora
Wykonawca wymieni je na wtadciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inwestor moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wplywu na jakos¢
funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zwigzanych z wykonaniem zostanie przeprowadzony w oparciu 0 umowe oraz niniejszg specyfikacje.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona Inwestorowi przez Wykonawce.
Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej i iloSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacija projektowa,

8. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH ( SPECYFIKACJA MATERIALOWA)

Lp Oznaczenie Nazwa Liczba Uwagi
1 Q10G Whytacznik_mocy 630 A 1 szt
2 10Q1 Istniejacy roztacznik wymiana wkiadek na | 3 szt
gG400 A
3 10Q2 Istniejacy roztacznik montaz gG160 A 3szt

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - w zakresie
przywotanym w rozporzadzeniu.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
PN-HD 60364-1:2010
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
PN-HD 60364-3:2000 ogolnych charakterystyk
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PN-HD 60364-441:2017

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.
przeciwporazeniowa

Ochrona

PN-HD 60364-442:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-443:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
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